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a továbbiakban együttesen: „Felek” között az alábbi helyen, időben és feltételek mellett: 

 

A SZERZŐDÉS ELŐZMÉNYE 

 

Gödöllő Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerint, a Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján 
nemzeti, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytatott le a Gödöllő, Rönkvár játszótér 
felújítása (Gödöllő, 185/8 hrsz. alatti közterület) tárgyában. A közbeszerzési eljárás 
eredményeként Megrendelő a Vállalkozónak ítélte oda a szerződést, a közbeszerzési eljárás 
keretében adott, a Megrendelő számára legelőnyösebb ajánlata alapján, amelyre tekintettel a Felek 
- a szerződés megvalósításával kapcsolatos jogaik, kötelezettségeik rögzítése céljából - jelen 
szerződést kötik meg. 

Az építési beruházás részletes műszaki tartalmát az ajánlattételi felhívás illetve a közbeszerzési 
eljárás során rendelkezésre bocsátott Közbeszerzési dokumentum, tervek és specifikációk, a 
Megrendelő és a Vállalkozó által az eljárás keretében, továbbá a szerződéskötés időszakában 
egymásnak átadott iratok, valamint az elfogadott Vállalkozói ajánlat határozza meg. A vállalkozási 
szerződés tárgyát képező építési beruházás nem építési engedély köteles. 
 
1./  FELEK NYILATKOZATAI: 

 
1.1. Megrendelő kijelenti, hogy rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek jelen Szerződés 
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viszonylatában jogok és kötelezettségek vállalásához és teljesítéséhez szükségesek.  

Kijelenti továbbá, hogy Képviselője a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges minden 
törvényes képviseleti jog és felhatalmazás birtokában van. Kijelenti továbbá, hogy 
rendelkezik a szerződés tárgya szerinti építési beruházás fedezetével. 

1.2. Vállalkozó kijelenti, hogy olyan vállalkozás, amely a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelően bejegyzésre került és rendelkezik azokkal a feltételekkel, szakmai 
jogosultságokkal, amelyek jelen Szerződés viszonylatában jogok és kötelezettségek 
vállalásához és teljesítéséhez szükségesek.  

Képviselője teljes körű törvényes képviseleti joggal és felhatalmazással rendelkezik, a 
megkötött Szerződés a társaságot maradéktalanul jogosítja és kötelezi.  

 
2./  A   SZERZŐDÉS TÁRGYA: 

2.1.  Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a "Rönkvár" játszótér és környezetének 
megújítását, a közbeszerzési dokumentumok, műszaki leírások és a Megrendelő által 
rendelkezésre bocsátott kiviteli tervek alapján.  

 
2.2. A vállalkozói teljesítéshez szükséges anyagokat teljes körűen a Vállalkozó biztosítja. 
 
2.3. A szerződés célja: átfogó közterület-rekonstrukció a feladat, melynek során a játszótéri 

burkolatok döntő része megújul, új, korszerű, egyben karakteres játszóeszközök épülnek a 
meglévő sztenderd eszközök mellé. Az egyik legfontosabb fejlesztési cél, hogy a helyiek 
minél kényelmesebben tudják használni a lakókörnyezetüket, valamint szélesebb körű 
lehetőséget kapjanak a szabadidejük eltöltésére, berendezéseiben, anyaghasználatában és 
arculatában karakteres több generációs játszótér, illetve zöldterület jöjjön létre. Cél továbbá, 
hogy a terület zöldfelületei használati értékben és minőségben is növekedjenek. Ennek 
érdekében az alapsíki gyepes felületek teljes megújítása valósul meg.  

 
Kivitelezés főbb elemei: 

 burkolt felületek megújítása (átmenő járda, sportpályák aszfaltburkolatának javítása kb. 
800 m2-en, részben felfestésekkel) 

 új sétányok építése (stabilizált murvaburkolattal kb. 400 m2-en)    

 meglévő játszóeszközök részben elbontása, részben áthelyezése 

 új és áthelyezett játszóeszközök köré homokburkolat építése (kb. 105 m3)  

 egyedi játszóeszköz, rönkfalazat építése 

 padok áthelyezése, új utcabútorok elhelyezése 

 növényültetés (fák, cserjék, évelők, egynyáriak, 1500m2-en gyepesítés) 

 Kerti öntöző csaprendszer és ivókút kiépítése 

 kerítésépítés (170 fm-en) 

 sportpályák közötti beton fal javítása (47 m2 felületen) 
 
A Megrendelő biztosítja a dokumentációban, tervlapokon meghatározott beépítendő játszóeszközöket.  
 
Az építési munkák elvégzése nem építési engedélyköteles. 
 
A játszótéri eszközök telepítését, áthelyezését a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. 
(XI. 27.) GKM rendelet előírásainak betartása mellett kell elvégezni. Alkalmazandó szabványok: 
az MSZ EN 1177 Ütéscsillapító játszótéri talajok és az MSz EN 1176-7 Játszótéri eszközök 7. 
rész: Felszerelési, ellenőrzési, karbantartási és üzemeltetési utasítás. 
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3./   A SZERZŐDÉSES ÁTALÁNYÁR ÉS A FIZETÉSEK RENDJE (ELSZÁMOLÁS)  

3.1. Jelen szerződésben foglalt munkák elvégzésének végleges, a közbeszerzési eljárásban 
elfogadott egyösszegű átalányára nettó ……….. - Ft + 27 % ÁFA, azaz  

bruttó …………..- Ft 

 (……………………………….. forint) 
 

3.2.  AZ ÁTALÁNYÁR TARTALMAZZA A SZERZŐDÉSSZERŰEN ELVÉGZETT MUNKA 

ELLENÉRTÉKEKÉNT: 

 a megvalósításhoz szükséges valamennyi építési-, segédszerkezeti-, és ideiglenes kivite-
lezési munka, anyag, eszköz stb. költségét függetlenül attól, hogy az a költségvetési ki-
írásban szerepel-e. 

 a generál-fedezetet, ennek keretében a közvetlen költségek között nem szereplő álta-
lános költségeket, a tervezett nyereséget, 

 a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, az anyagköltséget, a közvetlen 
gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt, valamint a munkadíjat, 

 a kivitelezési munkákat, 

 a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, illetéket (vámot), 

 a Vállalkozó által igénybe vett alvállalkozók munkadíját és költségeit,  

 az átadási eljárás költségeit, 

 bármiféle további dokumentáció készítésének költségét,  

 bármiféle bérleti díjat (gépek, irodák, raktárak, stb.), 

 a felvonulási-, munka-, vagyonvédelmi költségeket, 

 az építési tevékenységhez felhasznált anyagok, energia- és közműszolgáltatás költsé-
gét, 

 a garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, 

 minden – a Szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításá-
hoz szükséges – munka ellenértékét, 

 a biztosítás és az esetlegesen felmerülő károk megtérítésének költségeit, stb., 

 A megvalósításhoz szükséges valamennyi költséget és pótlékot. 

 Az építés időtartama alatt szükségessé váló valamennyi segédszerkezet, a balesetvé-
delmi berendezések létesítésének, előállításának, helyszínen tartásának költségét, bele-
értve a lebontást és elszállítást is, az organizációs, valamint a bontási munkák költsége-
it.  

 A megvalósulási dokumentáció költségét. 

 A minőségbiztosítással kapcsolatos összes költséget. 

 
A Vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozási díj 
meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű 
rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka).  

A Vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé 
váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka).  

A kikötött vállalkozói díjon (átalányáron) felül a Vállalkozó csak a Megrendelő által külön – a 
pótmunka elvégzése előtt, egyeztetett áron, mennyiségben, egyeztetett teljesítési határidővel – 
megrendelt és a Vállalkozó által elvégzett pótmunkák ellenértékét számolhatja el, a többletmunka 
értékének megtérítésére nem jogosult. A pótmunka besorolásával kapcsolatos Felek közötti 
esetleges vita a teljesítést nem akadályozhatja.  



4 
 

Minden, a Megrendelő rendelésére elvégzett pótmunkát, vagy elhagyott munkát a szerződésben 
megállapított díjakon és árakon, vagy abból kiindulva kell értékelni.  

 

4./   A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐI:  

Teljesítés határideje: a munkaterület átadás-átvételétől számított 8 hét (a műszaki átadás-

átvétel lezárása, kötbérterhes határidő) 

A teljesítés tervezett időpontjai: 

Munkaterület átadása jelen Szerződés teljesítésére: 2018. május 17.  

A Szerződés szerinti teljesítési véghatáridő: Az építési munka 
egészének tervezett átadása, a műszaki átadás átvétel lezárása, a 
hibajavítások átvétele.  

2018. július 12. 

Az új vagy más helyre telepített játszótéri eszközök 
használatbavételéhez szükséges, a játszótéri eszközök biztonságáról 
szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerinti kijelölt szervezet 
ellenőrző vizsgálat alapján kiállított jegyzőkönyv, okirat beszerzése 
(végszámla benyújtásának feltétele) 

2018. július 26. 
 

 

A Vállalkozó jelen Szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott tartalommal, 
kifogástalan, I. osztályú minőségben, hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles teljesíteni, 
amelyek együttesen feltételei a szerződésszerű teljesítésnek.  

Jelen Szerződés aláírásával Vállalkozó kijelenti, hogy a kézhez vett műszaki dokumentációt, 
kiviteli terveket, körültekintően ellenőrizte és mérlegelte, valamint kijelenti, hogy ajánlata teljes 
körű. A jelen szerződés megkötését követően a Vállalkozó viseli annak jogkövetkezményét, amely 
a műszaki dokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a Vállalkozónak a tőle elvárható 
szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 
 
A Vállalkozó műszaki előteljesítésre jogosult. 
 
5./  SZÁMLÁZÁS, FIZETÉS 

5.1.  A kifizetés utólag történik, a szerződésszerű teljesítés és a jogszabályoknak megfelelő számla 
alapján, az alábbiak szerint: 

 
A Vállalkozó 1 darab előlegszámla és 1 részszámla és 1 darab végszámla benyújtására 
jogosult. 
 
Amennyiben a Vállalkozó igényli, Megrendelő a munka megkezdéséhez az áfa nélkül 
számított teljes ellenszolgáltatás legfeljebb 15 %-ának megfelelő összegben előleget biztosít a 
vállalkozási szerződésben rögzített feltételekkel, az előleg elszámolására a végszámlában kerül 
sor. Az előlegbekérő benyújtására a szerződéskötést követően kerülhet sor, kifizetése az 
építési munkaterület átadását követő 15 napon belül történik.  
 
A részszámla esedékessége: az építési kivitelezési munkák szerződésszerű elvégzését 
követően, a Megrendelő képviselője és a műszaki ellenőr által aláírt teljesítési jegyzőkönyv 
alapján. A részszámla összege legfeljebb a teljes ellenszolgáltatás 55 %-a. 
 
A végszámla esedékessége: a fennmaradó építési kivitelezési munkák szerződésszerű 
elvégzését, valamint a szerződés 11. 4. pontjában szereplő dokumentációk Megrendelő 
részére történő átadását követően, a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítési jegyzőkönyv 



5 
 

alapján. Összege: A teljes ellenszolgáltatás összegéből az előleg és a részszámla kifizetését 
követően fennmaradó összeg. 
 
A számlák kiegyenlítése a hatályos ÁFA törvény figyelembevételével történik. A számlák 
kiegyenlítésére a Ptk. 6:130. § szerint, az igazolt teljesítést követően átutalással kerül sor. 
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a 322/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. §-ban foglaltak szerint kell az ellenszolgáltatást 
teljesíteni. 
 

5.2. A számla benyújtásának címe:  

Gödöllő Város Önkormányzata 
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. 

 
5.3.  Fizetési késedelem esetén Vállalkozó jogosult a szerződés megkötésekor hatályos Ptk. 

szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni Megrendelővel szemben. Felek kijelentik, hogy 
amennyiben Megrendelő fizetési késedelme a 20 napot meghaladja, úgy az a 12.1. pont 
szerint súlyos szerződésszegésnek minősül. 

5.4. Az elkészült munkákról a Felek közösen teljesítésigazoló jegyzőkönyvet vesznek fel, 
amelyben rögzítik a műszaki teljesítést, a Szerződéstől való esetleges eltérést. Az esetlegesen 
felmerült pótmunkák elkészültét is teljesítésigazoló jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A Felek 
által aláírt jegyzőkönyv a számlázás alapja. 

5.5. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem 
fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak; továbbá a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 
tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) 
bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.  

 
5.6. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe – a Ptk. 

6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően Megrendelő a következő szabályok szerint fizeti ki a 
szerződésben foglalt ellenértéket: 

a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek 
nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az el-
lenszolgáltatásból; 

b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles 
nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora 
összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy ál-
lítsák ki ezen számláikat; 

c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki 
számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés 
mértékét; 

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként 
szerződő fél  tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; 

e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az al-
vállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 

f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait; 
g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés 

ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként 
szerződő feleknek; 
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h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét 
nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő  őrzi, és az akkor illeti meg az 
ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét 
teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult 
az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére; 
 
A havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél Ajánlattevő az igénybe 
vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, 
ha 
a) az alvállalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától számított 

30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást,  
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, 

vagy 
c) az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 

kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást. 
 
A Vállalkozó jelen közbeszerzés teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött mindegyik szerződése 

esetén köteles az alvállalkozót a szerződésben tájékoztatni arról, hogy a szerződés és 
ennek teljesítése esetén a kifizetés a 322/2015. (X. 30.) Korm.rend 32/A. és 32/B. § hatálya 
alá esik. 

 
5.7. A fentiek alapján a részszámlák és a végszámla mellékletei: 
 

- műszaki teljesítési igazolás,  
- nyilatkozat alvállalkozókról, nyilatkozat az ellenszolgáltatásra jogosultakról,  
- végszámlánál: igazolás jótállási biztosíték nyújtásáról 
- végszámlánál: 11.4. pontban meghatározott dokumentáció Megrendelő részére történő 

átadása.  
 
6./ JÓTÁLLÁS ÉS FELELŐSSÉG: 
 
6.1. Jótállás: nyertes ajánlat alapján 
 
6.2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a nettó szerződéses ellenérték 4-4 %-ának megfelelő 

mértékben (…………… Ft) teljesítési és jólteljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő 
részére.  

 

6.3. Vállalkozó a teljesítési biztosítékot a szerződés megkötésekor bocsátja rendelkezésre és a 
szerződés aláírásától kezdődően a műszaki átadás-átvétel lezárásának napjáig terjedő 
időtartamra fenntartja és biztosítja. A teljesítési biztosíték a szerződés teljesítését biztosítja, 
a Megrendelőt illeti meg, ha a Vállalkozó a szerződés teljesítését a saját érdekkörében 
felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. 

 A nettó szerződéses ellenérték 4 %-át kitevő jólteljesítési biztosítékot a jótállási 
kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani, mely a műszaki átadás-
átvétel lezárásának napja. A jólteljesítési biztosíték a Vállalkozó jótállási kötelezettségeinek 
teljesítését biztosítja az ajánlatban vállalt jótállás időtartamára és mértékére. A jólteljesítési 
biztosítéknak a kivitelezés lezárását követő, a műszaki ellenőr és a Megrendelő képviselője 
által igazolt sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától kell rendelkezésre állnia s jótállási 
kötelezettség időtartamának lejártától számított 30. naptári napig. Az érvényes jólteljesítési 
biztosíték rendelkezésre állása a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáról rendelkező 
jegyzőkönyv aláírásának a feltétele.  
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6.4. A jótállási és szavatossági időn belüli meghibásodás esetén a Megrendelő – az észleléstől 
számított 3 naptári napon belül értesíti a Vállalkozót, és a Felek az észrevétel 
kézhezvételétől számított 2 napon belül egyeztetést tartanak. A hiba jellegétől függően – 
amennyiben a hiba kijavítása azonnali intézkedést tesz szükségessé, akkor haladéktalanul, 
egyéb esetekben 15 napon belül – köteles a Vállalkozó a hibát kijavítani. 

7./     VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS:  

A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért a szerződés megkötésének 
időpontjától a birtokba-adás lezárásának időpontjáig. A Vállalkozó köteles biztosítani a 
Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, amely a kivitelezéssel 
kapcsolatban felmerülő, továbbá harmadik személynek okozott személyi sérülések, dologi károk, 
valamint ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek.  

A Vállalkozó nyertes Ajánlattevőként jelen szerződés hatálybalépésének időpontjára köteles az 
alvállalkozók keresztfelelősségét is magába foglaló építés-szerelési biztosítást, C.A.R. biztosítást 
kötni, illetve meglévő biztosítását kiterjeszteni és érvényben tartani a Vállalkozási Szerződés 
teljesítésének biztosítására, mellékelni a biztosítási kötvény hatályát, felelősségi körét és 
érvényességét igazoló Biztosítói nyilatkozatot, amely tartalmazza a szerződés tartalmának 
biztosítási fedezetét. A felelősségbiztosítás mértéke: éves kárösszege legalább 5 millió forint, a 
káresemény összege legalább 2 millió forint. 

A biztosításokat a Vállalkozónak első osztályú biztosítóval kell megkötnie, kedvezményezettként 
a Megrendelőt megjelölve. 

Ha a beruházással kapcsolatosan olyan esemény következik be, amely kárt, vagy sérülést 
eredményez, abban az esetben a Vállalkozó haladéktalanul köteles értesíteni a Megrendelőt és a 
Megbízottját, valamint a szükséges lépéseket és intézkedéseket megtenni a biztosítási feltételek 
érvényesítésére. Minden ilyen esetre érvényes a Vállalkozó kárenyhítési kötelezettsége. 

A Vállalkozó köteles érvényben tartani a biztosítást mindarra, amiért felelős.  

Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a kötvény(ek)ben előírt feltételeknek, az szerződés 
megszegésének minősül és annak következményeit vonja maga után. 

 
8./ A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:  

A MEGRENDELŐ JOGOSULT ÉS KÖTELES: 

 a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyvileg átadni; 

 az elvégzett munkát ellenőrizni; 

 az építési naplót megnyitni és ellenőrizni, 

 a beépítésre kerülő anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kiválasztásában részt 
venni;  

 kitűzni a műszaki átadás-átvétel időpontját a készre jelentés alapján, a készre jelentés kéz-
hezvételétől számított 5 naptári napon belül; 

 javaslatot tenni a munkák bármely részének, bármilyen technológiai vagy időbeli sorrend 
szerint megvalósítására, megváltoztatására; 

 a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni; 

 az igazoltan elvégzett teljesítések pénzügyi elszámolását ellenőrizni, 

 a teljesített munka ellenértékét szerződés szerint kifizetni; 

 a Vállalkozóval mindenkor együttműködni;  
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 a Vállalkozóval előzetesen egyeztetni a Megrendelő által beszerzett új játszóeszközök gyártó 
cég által történő szállításáról, üzembe helyezéséről, ezzel kapcsolatban a Vállalkozó részére 
minden szükséges tájékoztatást megadni, az együttműködést elősegíteni; 

  alapos indok(ok) alapján kifogásolni a Vállalkozó alvállalkozóit, helyszíni személyzetét, va-
lamint az ajánlattól eltérő, vagy eltérően alkalmazott technológiát, eszközeit; 

 ha a jelen szerződésben rögzített munkát a Vállalkozó írásbeli felszólításra nem végzi el, a 
kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeket nem javítja, illetve nem pótolja a felszólítás kéz-
hezvétele után lehetőség szerint haladéktalanul, abban az esetben a felmerülő felelősségeket 
és károkat a Megrendelő a Vállalkozóra áthárítja. A munka elvégzésének határideje a szak-
mai előírások szerinti határidő, a munka megkezdésének napja a felszólítás kézhezvételétől 
számított legkésőbb 3. munkanap. 

 

9. / A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI: 

A Vállalkozó szavatolja, hogy a vállalkozási tevékenységének eredményeként megvalósuló 
beruházás a jelen szerződés rendelkezéseinek, a műszaki dokumentációban foglaltaknak, valamint 
az általános szakmai szokásoknak teljes körűen megfelel. Szavatol azért, hogy I. osztályú 
minőségű munkát végez. Az I. osztályú minőségű munkán a Felek a kifogástalan, hiba és 
hiánymentes, a jelen szerződés és mellékleteinek, a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak, 
technológiai előírásoknak megfelelő teljesítést értik. A felhasznált, beépített anyagok, rendszerek 
és berendezések tekintetében is vállalja a kifogástalan minőséget. A Vállalkozó teljes felelősséget 
vállal az általa végzett tevékenységek szakszerűségéért. 

 

VÁLLALKOZÓ JOGOSULT ÉS KÖTELES: 

 a munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munkavégzésére való alkalmasságát megvizsgál-
ni, a munkavégzésre alkalmas állapotot fenntartani, a jelen Szerződés keretein belül.  

 a munkaterület átvételét követően, a munkálatok megkezdését megelőzően munka- és baleset-
védelmi, valamint környezet- és tűzvédelmi, vagyonvédelmi oktatást tartani, és ennek tényét az 
Építési Naplóban rögzíteni. Vállalkozó a munkaterület átadásakor köteles átadni a kivitelezés ter-
vezett ütemtervét. 

 a vonatkozó szakmai- és általános törvényi, rendeleti előírások, szabványok, műszaki, techno-
lógiai előírások, műszaki irányelvek betartásával a kivitelezést elvégezni.   

 a játszótéri eszközök telepítését, áthelyezését a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 
78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet előírásainak betartása mellett elvégezni. Alkalmazandó szabvá-
nyok: az MSZ EN 1177 Ütéscsillapító játszótéri talajok és az MSz EN 1176-7 Játszótéri eszközök 
7. rész: Felszerelési, ellenőrzési, karbantartási és üzemeltetési utasítás. Vállalkozó feladata a gyártói 
megfelelőségi nyilatkozatok beszerzése és az általa beszerzett új vagy általa más helyre telepített 
játszótéri eszközök használatbavételéhez szükséges, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 
78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerinti kijelölt szervezet ellenőrző vizsgálat megrendelése, a 
kiállított jegyzőkönyv, okirat beszerzése. 

 a szerződésben meghatározott tartalommal és hibamentes, kifogástalan minőségben, illetve az 
egyéb jogszabályoknak és kötelezően alkalmazandó előírásoknak megfelelően a rendeltetésszerű 
használatot biztosító minőségben hiba és hiánymentesen a szerződött munkát elvégezni; 

 az építési munkák megkezdésétől (a munkaterület átvételétől) a műszaki átadás-átvétel lezárá-
sig az Építési Naplót vezetni; 

 biztosítani a szerződéses munkák elvégzéséhez a munkaerőt, árut, anyagot, szerkezetet, beren-
dezést, stb. legyen az ideiglenes, vagy állandó jellegű; 
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 együttműködni előzetes egyeztetés alapján a Megrendelő által beszerzett új játszóeszközök 
gyártó cég által történő szállítása, üzembe helyezése során; 

 a kivitelezés során és az építési helyszínen csak szerződéssel, illetve bejelentett munkahellyel 
rendelkező személyek dolgozhatnak. Ezzel kapcsolatban minden kötelezettség és felelősség Vál-
lalkozót terheli. 

 a különböző építőanyagok, játszóeszközök, illetve berendezési tárgyak származási helyét, mi-
nőségtanúsítását, alkalmazástechnikai leírását, garancia- és jótállási dokumentumait, valamint 
márka azonosítását hitelt érdemlő dokumentumokkal naprakészen igazolni, továbbá az átadási 
dokumentáció részeként Megrendelő részére átadni. 

 biztosítani (költségtérítés nélkül) a Megrendelő és Megbízottja számára, hogy bármely idő-
pontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, a Megrendelő megtekinthesse, megvizsgálhassa és 
észrevételezhesse a munkavégzés folyamatát, helyszínét, az anyagok, termékek, szerkezetek és 
berendezések stb. minőségét, gyártási helyszínét, fázisait. 

 az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségét és fajtáját az építési 
naplóban folyamatosan vezetni, 

 a hatósági ellenőrzéseket lehetővé tenni, hogy azok ellenőrzéseket végezhessenek a kiadott 
engedélyekkel kapcsolatban. 

 a megfelelő időben és módon lehetővé tenni, hogy azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, 
amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak, a hatóságok részt vehessenek. 

 a végzett munka, vagy a beépítésre került anyag, szerkezet, termék, berendezés minőségi meg-
felelőségének vitája esetén, ha a vizsgálat eredménye Vállalkozó számára elmarasztaló, annak költ-
ségét viselni és az azzal kapcsolatban a Megrendelő és a Megbízottja által elrendelt bontást, vagy 
cserét haladéktalanul, saját költségén elvégezni. 

 a Megrendelővel és Megbízottjával a készre jelentést írásban közölni. 

 a dokumentált minőségtanúsítványokat, mint az építkezés hivatalos ügyiratainak tartozékait az 
építkezés végéig megőrizni, és a szerződés lezárásával egyidejűleg a Megrendelőnek átadni. 

 ideiglenes építéshelyi berendezéseket saját költségére felépíteni és azokat elbontani, elszállítani 
legkésőbb a műszaki átadás-átvétel lezárásáig.  

 a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan letakarítani, a munkaterületet 
tisztán tartani, a csapadékot elvezetni, az építkezés biztonságos és kulturált megközelíthetőségét 
biztosítani, az építési területet, valamint az építés, szállítás során használt, csatlakozó utakat (te-
lekhatáron kívül is) rendben, tisztán tartani; 

 az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz törté-
nő – elszállítására (elszállíttatására) a Vállalkozó a kötelezett, 

 a befedésre vagy eltakarásra kerülő munkarészek esetében az eltakarási munkálatok megkezdé-
sét legalább 5 munkanappal megelőzően a Megrendelőt és Megbízottját értesíteni és lehetővé 
tenni a számára, hogy azokat teljeskörűen megvizsgálja, megmérje és észrevételeit Építési Napló-
ban rögzítse. Ha a Megrendelő ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Vállalkozó jogo-
sult a munkarész befedésére vagy eltakarására, de az eltakart munkarészekért is teljes felelősséggel 
tartozik. 

 állandó – megfelelő szakértelemmel, tapasztalattal, jogosultsággal rendelkező, jogszabály sze-
rinti névjegyzékben szereplő – felelős műszaki vezetője által folyamatosan biztosítani minden 
szükséges helyszíni felügyeletet és irányítást a szerződéses munkák kivitelezése és próbaüzemelte-
tése folyamán, valamint utána annyi ideig, amennyit a Megrendelő és Megbízottja szükségesnek 
tart a Szerződésben rögzített Vállalkozói kötelezettségek megfelelő teljesítése érdekében.  
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 a garanciális, vagy szavatossági idő alatt felmerülő és a Megrendelő által jelzett hibák, illetve 
hiányosságok kijavításához, elhárításához a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. 

 Az elkészült rész- és befejezett munkák minőségének megőrzését és tisztántartását biztosítani 
kell. 

 A Kbt. 138. § (1) bekezdés értelmében a teljesítés során az alvállalkozói teljesítés összesített 
aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesí-
tésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés 
általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. A teljesítésben részt vevő alvállalkozó szin-
tén nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben továb-
bi közreműködőt. 
 
Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekin-
tetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek vala-
mennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében. Ha a megelőző 
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg, a bejelentéssel együtt nyi-
latkozni kell, vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát be kell nyújtani arról is, hogy az általa 
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok 
hatálya alatt. 
 
10./  ÉPÍTÉSI NAPLÓ: 

10.1. A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől kezdve köteles az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet előírásai szerint folyamatosan 
Építési Naplót vezetni az Alvállalkozói Építési Naplókkal. Köteles továbbá a teljesítés során 
keletkező, és a jelen Szerződésben előírt dokumentációkat folyamatosan az építkezés 
helyszínén tartani. 

10.2.  A szerződő Felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket és elérhetőségüket (név, 
cím, közvetlen elérhetőség, telefon, e-mail) kötelesek a Naplóban feltüntetni. Az Építési 
Naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, utasítások stb. bejegyzésre kizárólag a 
megnevezett személyek jogosultak. 

10.3.  MEGRENDELŐ KÉPVISELŐI:  
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA nevében eljáró  
GÖDÖLLŐI  POLGÁRMESTERI HIVATAL Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.  

  
Képviseli: 
  
Szakmai kérdésekben:  

 Tel: e-mail: NÜJ szám:  
 
 

 műszaki ellenőr 
 Tel: 
 e-mail: NÜJ szám:  

 
10.4. VÁLLALKOZÓ KÉPVISELŐI:  

………ügyvezetői igazgató  Tel:, e-mail:  

………..felelős műszaki vezető Tel: …, e-mail: …… 
   

      
10.5. A Megrendelő az utasításait elsősorban az Építési Naplóba történő bejegyzéssel közli a 

Vállalkozóval.  
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Az Építési Naplót a Megrendelő a megbízottja útján hetente legalább 1 alkalommal 
ellenőrizni köteles. 

Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy képviselője az Alvállalkozók Építési 
Naplójába bármikor betekintsen. 

A kivitelezés során előre nem látható okból felmerült műszaki pontosítási igényeket a 
Vállalkozónak a Megrendelő képviselőjével kell egyeztetni.  

Az Építési Naplóban az építéssel és szereléssel, az ellenőrzéssel és vizsgálatokkal, az átadás-
átvétellel kapcsolatos körülményeket, az egyes munkák végrehajtásának kezdetét és 
befejezését, az ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit, a méréseket, stb. rögzítik. 

Az Építési Naplót a munka befejezését követően le kell zárni és a záró bejegyzést a feleknek 
alá kell írnia.  
 

11./ ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁS: 

11.1. A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a  

 megtekintést, 

 szemlét, 

 bejárást, 

 Szerződésnek való megfelelőség ellenőrzését, 

 dokumentálást. 
A műszaki átadás-átvételi eljárás során a Felek elvégzik mindazokat a vizsgálatokat, amelyek 
a teljesítés szerződésszerűségének megállapításához szükségesek. 

 
11.2. Az eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy 

 a munka a jelen Szerződés és annak mellékleteiben meghatározott követelmények-
nek, hatósági előírásoknak, a jogszabályokban, szabványokban előírtaknak, valamint 
– az esetlegesen menet közben – elrendelt a Megrendelői módosításoknak megfele-
lően hiány- és hibamentesen, rendeltetésszerű használatra alkalmas, esztétikailag ki-
fogástalan állapotban elkészült. 

11.3. A Vállalkozó az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg köteles átadni a 
Megrendelőnek 2 példány nyomtatott, 1 pld. digitális átadási dokumentációt. 

11.4. AZ ÁTADÁSI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMAZZA (Vállalkozó készíti): 

 az általa beépített termékek TÜV, vagy azzal egyenértékű megfelelőségi tanúsítvá-
nyait, műbizonylatait, 

 az általa beszerzett új játszótéri eszközök gyártói megfelelőségi nyilatkoza-
ta/tanúsítványa 

 az általa beszerzett új vagy más helyre telepített játszótéri eszközök használatbavé-
teléhez szükséges, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) 
GKM rendelet szerinti kijelölt szervezet ellenőrző vizsgálatáról kiállított jegyző-
könyv, okirat 

 lezárt építési napló (másolata) 

 mérési jegyzőkönyvek, megfelelőségi igazolások, stb., 

 szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyvek, 

 a rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságot igazoló felelős műszaki vezetői 
nyilatkozat, kivitelezői nyilatkozat 

 hulladék-nyilvántartó lap, 

 a közreműködő Alvállalkozók listája a közreműködés lényeges adataival, 
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 minden olyan levelezés, jegyzőkönyvi másolat, amely a kivitelezéssel kapcsolatban 
információkkal bír a későbbi, esetleges vitás kérdések eldöntésére, illetve az üzemel-
tetési, karbantartási munkák elvégzésére üzemeltetési, használati előírások és feltéte-
lek könyvei. 

12./ SZERZŐDÉSSZEGÉS: 

12.1. A MEGRENDELŐ SZERZŐDÉSSZEGÉST KÖVET EL, HA 

 igazolt, befogadott Vállalkozói számla teljesítése során fizetési késedelembe esik. 

 

12.2. A VÁLLALKOZÓ SZERZŐDÉSSZEGÉST KÖVET EL, HA 

 késedelmesen teljesít,  

 hibásan teljesít, mert a szolgáltatott dolog nem felel meg a teljesítéskor a törvény-
ben és e Szerződésben meghatározott tulajdonságoknak, vagy ha a szolgáltatott do-
logban a teljesítéskor nincsenek meg a jogszabályokban és a Szerződésben meghatá-
rozott tulajdonságok, 

 a Szerződés a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul. 
 

12.3. SZERZŐDÉSSZEGÉS ESETÉN a Vállalkozó az alábbi kötbér megfizetését vállalja: 

 késedelem esetén, a késedelem napjától számított, a nettó szerződéses ellenérték 
0,2 %-nak naponta, összesen legfeljebb a nettó szerződéses ellenérték 10 %-a.  

 hibás teljesítés esetén: a hiba kiküszöböléséig terjedő időre a nem szerződésszerű 
teljesítéssel érintett napokra a nettó szerződéses ellenérték 0,2%-a/naptári nap, ma-
ximum a nettó szerződéses ellenérték 10%-áig. 

 Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés a Vállalkozónak felróható okból 
meghiúsul, meghiúsulási kötbér címén a nettó szerződéses ellenérték 5 %-a. 
 

Jogosult a Megrendelő a Szerződés azonnali hatályú felmondására, vagy az elállásra, ha a 
Vállalkozó a Megrendelő többszöri felszólítására, a Megrendelő által kifogásolt, vagy 
hiányolt cselekményeket nem orvosolja, vagy nem pótolja a megadott határidőn belül. 
 
Megrendelő a fentiekben meghatározott jogait a Szerződés még nem teljesített részére, vagy 
abban az esetben, ha a Szerződés már teljesített részei a további kötelezettségek teljesítése 
nélkül rendeltetésszerűen nem, vagy csak viszonylag magas költséggel, azaz nem 
gazdaságosan használhatók fel, az egész Szerződésre nézve gyakorolhatja. 
Fenti esetben a Megrendelőnél megmaradó szolgáltatások tekintetében a Megrendelő és a 
Vállalkozó, a Vállalkozó által szerződésszerűen teljesített munkákat, a teljes szerződéshez 
viszonyítva 60 napon belül felméri, kiértékeli és köteles a Vállalkozóval elszámolni. 

 
12.4. Megrendelő jogosult a Szerződés felmondására,  

 amennyiben a Vállalkozó közbeszerzési eljárás keretében elfogadott ajánlatában 
bemutatott műszaki- és/vagy pénzügyi alkalmassági feltételei a Szerződés teljesítése 
során negatívan, az alkalmatlanság irányában változnak,  

 a Vállalkozó tartósan fizetési késedelembe esik (köztartozások, szolgáltatók, 
Alvállalkozók, Beszállítók felé), csődbe jut, felszámolják, stb., tehát a jelen 
Szerződés teljesítése veszélybe kerül, vagy ellehetetlenül.  

Ebben az esetben a Vállalkozó csak a szerződésszerűen elvégzett munka ellenértékére 
tarthat igényt. 
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Ha egyúttal, a Vállalkozó részéről szerződésszegés is történt, akkor a Megrendelő az 
elszámolással egyidejűleg érvényesíti a szerződésszegésből eredő jogait is. 
 
 

12.5. A közbeszerzési törvényen alapuló szerződéses kötelezettségek 

Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől 
elállhat, ha:  

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § 
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;  

b) a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként 
szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel 
meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy  

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 
jogsértés miatt a szerződés nem semmis.  

A Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól 
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél 
(Vállalkozó) tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett 
volna zárni a közbeszerzési eljárásból.  

Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon -, ha  

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;  

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel.  

A felmondás esetén a Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás 
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
 

13./ MENTESÜLÉS A SZERZŐDÉSSZEGÉS KÖVETKEZMÉNYEI ALÓL: 

Mentesülnek szerződő Felek a szerződésszegés következményei alól, ha: 

 bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő Fél nem szerződésszerű teljesítésére ve-
zethető vissza, 

 bizonyítják, hogy kötelezettségeiket vis maior miatt nem tudják teljesíteni. Vis maior ese-
tén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott Fél a másik szerződött Felet a vis maior 
beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles. 

Nem mentesülnek szerződő Felek a nem, vagy nem szerződésszerű teljesítés következményei alól, 
ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményre vezethető vissza, azonban ez a körülmény 
a szerződésszerű teljesítést akadályozta, vagy megnehezítette, de nem lehetetlenítette el.   
 
14./ EGYÜTTMŰKÖDÉS, EGYÉB FELTÉTELEK: 
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14.1. A Vállalkozónak mentesítenie kell a Megrendelőt minden olyan igénnyel és peres eljárással 
szemben, amely bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb 
védett jog megsértése miatt felmerülne. 

14.2. A Vállalkozó személyzetének az építkezés területén tartania kell magát az érvényes és 
hatályos jogszabályi előírásokhoz, továbbá teljesítenie kell a Megrendelő jelen Szerződésben 
megnevezett képviselőinek utasításait.  

Az előírások durva, vagy kismértékű, de ismétlődő megsértése esetén a Vállalkozó köteles a 
Megrendelő felszólítására az érintett személyeket az építkezés területéről eltávolítani és más 
alkalmas személyekkel pótolni. 

14.3. Felek hetente azonos munkanapon kooperációs egyeztetést, bejárást tartanak.  

Az egyeztetés időpontjait, helyszíneit, a meghívottak körét Felek a munkaterület átadása 
alkalmával, illetve a kooperációk során az Építési Naplóban rögzítik.  

A kooperációs egyeztetésen felvett jegyzőkönyvek Építési Napló-bejegyzésnek tekintendők, 
és a Napló elválaszthatatlan mellékleteit képezik. 
 

15./ A SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE, EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK: 
 
15.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés mindkét Fél aláírásával és az előírt 

mellékletek csatolásával lép hatályba, melyek együttes feltételek.  

15.2. Felek jelen Szerződést és mellékleteit áttanulmányozták, egyeztették és azt, mint ügyleti 
akaratuknak megfelelő megállapodást cégszerű aláírásukkal igazolják és léptetik hatályba. 

15.3. Jelen Szerződésből eredő vitás kérdések rendezését a Felek elsődlegesen tárgyalások útján 
kötelesek rendezni, mediátori közreműködést nem vesznek igénybe. Ennek sikertelensége 
esetén a vitás kérdések rendezésére a Felek a Polgári Perrendtartás általános szabályai 
szerinti Bíróság illetékességét kötik ki. 

15.4. Jelen Szerződés tekintetében és e szerződésben nem rendezett kérdésekre a Kbt., a Kbt. 
végrehajtási rendeletei, valamint a Kbt.-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvben, továbbá a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak az 
irányadók. 

 

Jelen Szerződés öt (5) eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt, 2 példány a 
Vállalkozót illeti meg.  

 

Gödöllő, 2018. ……….. ”    „  

 

………………………………………..        ………………………………………. 

    Megrendelő képviseletében:                              Vállalkozó képviseletében: 

Dr. Gémesi György polgármester                             ……………….ügyvezető  
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