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1. MEGBÍZÁS, ELŐZMÉNYEK, A TERV TARTALMA 

A tervet Gödöllő Város Önkormányzata megbízására, a 2013. december 19-én 
kelt Tervezési szerződés, és a 2014. október 22-én kelt szerződésmódosítás alapján 
készítettük el. A megbízás Gödöllő, Petőfi S. tér – Lumniczer S. utca vízelvezetésének 
engedélyezési és kiviteli tervének elkészítésére szólt. 

A tervre a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya 2016. 
március 16-i keltezéssel vízjogi létesítési engedélyt adott (Hiv.sz.: FKI-KHO: 412-
3/2016.)  

A vízelvezetés gerince a tervezett csapadékvíz csatorna, a befogadótól (Rákos-
patak Szilháti mellékága) a Petőfi téren keresztül a Bajcsy-Zsilinszky E. utca elejéig 
(folytatási lehetőséggel). Erre csatlakozik a Petőfi tér vízelvezetése, a Kossuth L. és a 
Petőfi S. utca torkolatáig. Meg kellett oldani a Petőfi tér vízelvezetését a jelenlegi 
állapothoz illeszkedve. Az engedélyezési tervben előirányzott útépítéssel 
(körforgalom) a kiviteli tervben nem kell számolni. 

A tervezési területek belvárosi beépítésűek. A terv szerint a vízelvezető rendszer 
kiépítése ütemezhető. 

A tervezett útépítési és vízelvezetési létesítmények önkormányzati tulajdonban lévő 
közterületen épülnek: 

1. Hrsz. 260 – Rákos patak 
2. Hrsz. 259 – Lumniczer Sándor utca 
3. Hrsz. 265/3 – Kampis Antal tér 
4. Hrsz. 312 – Petőfi Sándor tér 
5. Hrsz. 383 – Kossuth Lajos utca 
6. Hrsz. 313 – Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 

1.1 A terv tartalma 

A tervdokumentációt a korábban készített, a vízelvezetés vízjogi engedélyezésére 
készített terv alapján állítottuk össze. A tervben szereplő csatornázási munkák a 
meglévő útburkolatokhoz illeszkednek. A Petőfi téren tervezett körforgalmi útépítés 
csak távlatban valósulhat meg. Jelen tervezés II. ütemében a csatornázással érintett 
Lumniczer utca és a Petőfi tér kap aszfaltszőnyegezést a munkaárok konszolidációja 
után, szegélyépítéssel, a szerelvények és fedlapok szintbehelyezésével. 
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A tervdokumentáció az alábbiakat tartalmazza: 

• I/a. ütem: Lumniczer utca és Petőfi tér vízelvezetése 
- L–1–0 csapadékvíz gyűjtőcsatorna, a befogadótól a 9 sz. aknáig; 
- ereszlefolyó bekötések; 
- víznyelőaknák a meglévő burkolathoz; 
- kétoldali tervezett szivárgó csatorna. 

• I/b. ütem: Petőfi tér vízelvezetése 
- L–1–0 csapadékvíz gyűjtőcsatorna 9–12 sz. aknák között; 
- L–1–1, L–1–2 gerinccsatornák; 
- víznyelőaknák a meglévő burkolathoz. 

• II. ütem: Útépítési munkák a Lumniczer utcában és a Petőfi téren 
- Süllyesztett és „K” szegély; 
- Víznyelőrácsok és közmű szerelvények szintbe emelése; 
- Ideiglenes burkolat visszabontása; 
- Sávos burkolatalap és teljes szélességű aszfaltszőnyegezés. 

1.2 A tervezett létesítmények adatai 
1.2.1 Csapadékvíz elvezetés 

• DN500 gyűjtőcsatorna és tisztítóakna 
  Lumniczer utca (L-1-0) 9 db 228,1 m 
  Petőfi tér (L-1-0) 1 db 6,7 m 

• DN400 gerinccsatorna és tisztítóakna 
  Petőfi tér (L-1-0) 2 db 29,5 m 

• DN300 gerinccsatorna és tisztítóakna 
  Petőfi tér  7 db 104,9 m 
  Kampis A. tér 1 db 8,0 m 

• DN100 drain szikkasztó cső 
  Lumniczer   188,0 m 

• Bekötés a Rákos-patak Szilháti mellékágába a hídszerkezetbe 
  L–1–0 gyűjtőcsatorna DN500 1 db 

Vízjogi engedélyben nem szereplő bekötések: 

• DN200 víznyelő és T-idom bekötés 
  Lumniczer utca  83,2 m 
  Petőfi tér   84,5 m 

• Víznyelőakna (480×480 mm ráccsal) 
  Lumniczer utca 11 db 
  Petőfi tér  12 db 

• DN400 műanyag tisztítóidom bekötéseken 
  Lumniczer utca 7 db 
  Petőfi tér  5 db 
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• DN150 ereszlefolyó/ejtőcső fogadóidom és bekötés 
  Lumniczer utca  17 db 80,3 m 
  Petőfi tér  12 db 47,4 m 

• Süllyesztett, „K” és kiemelt szegély építés 
  Lumniczer utca és Petőfi tér  690,0 m 

• Aszfaltbeton szőnyegezés (átlag 5 cm) profil marással 
  Lumniczer utca és Petőfi tér  2.580,0 m2 

2. MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 

A tervezési terület Gödöllő belvárosában található. A Lumniczer és a Bajcsy-
Zsilinszky utca családi házas beépítésű, a Petőfi téren és a Kossuth L. utcában üzletek, 
emeletes társas- és irodaházak is találhatók. A belvárosi jellegnek megfelelően a 
területen több épület az utcafrontra épült. Ezekben az esetekben az ereszlefolyók egy 
része közterületre vezet. A Petőfi térre 5 utca és egy garázslehajtó csatlakozik, ezek 
részben a helyi forgalom kiszolgálására, valamint emellett átmenő forgalomra is 
szolgálnak. A Kossuth L. utcából a Lumniczer és a Bajcsy-Zs. utca felé a Volánbusz 
által üzemeltetett helyi autóbusz közlekedés van (5, 5E, 4, 4A, 4E), ennek jelenlegi 
megállója a Kossuth L. u. torkolatában van, öböl nélkül. 

A tervezett utcákban és a téren a felszíni vízelvezetés nem megoldott. A 
vízelvezető rendszer ütemezett kiépítése szükséges. Csapadékvíz csatorna (DN300) 
csak a Kossuth L. utcában van, és dél-nyugati irányba, a Dózsa Gy. út felé folyik. A 
korábbi terv szerint a Petőfi tér és a Bajcsy-Zs. utca vizét is ide kötötték. A csatorna 
induló mélysége megfelelne, de az Önkormányzat tájékoztatása szerint a csatorna 
kapacitása nem alkalmas a többletvizek fogadására, ezért kell a Lumniczer utca felé 
vezetni. 

A Lumniczer utca tervezési szakasza a Rákos-patak Szilháti mellékágától a 
Petőfi térig tart. A közterület szélessége 12,6–13,7 m. Az utcában változó (4,75–5,50 
m) szélességű, szegély nélküli aszfaltbeton burkolat van, kétoldalt zöldsávval, fasorral 
és burkolt járdával. Az utca enyhén lejt a patak (ÉK) felé, a patak előtti szakaszon 
mindkét oldalon a vízelvezetést szolgáló árkok találhatók. Az árkok víznyelőaknákon 
keresztül DN250 csatornával vezetik a vizet a híd vasbeton szerkezetében a patakba. 

A háromszög alakú Petőfi tér közepén egy csepp alakú kiemelt szegéllyel 
határolt zöldterület van, ezt változó szélességű aszfaltbeton útburkolat veszi körül. A 
forgalmi rend nem körforgalom. A tér déli részén kiemelt szegéllyel határolt aszfalt 
járda van, a másik két oldalon a szegély nélküli aszfalt burkolat zúzottkő padkához, 
rendezetlen parkolóhoz csatlakozik. Burkolt járda az épületek, kerítések mellett 
mindenhol van, vízelvezetés nincs. A tér Petőfi S. utca felőli részén egy földalatti 
garázs kb. 4,0 m széles lehajtója van be- és kihajtó forgalommal. 
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2.1 A közművek jelenlegi helyzete 

A tervezési területen mindenhol — a csapadékvíz kivételével — az összes közmű 
megtalálható. A kapott és beszerzett adatokat a helyszínrajzokon, keresztszelvényeken 
feltüntettük. 

A Lumniczer utcában az észak-nyugati oldalon elektromos légvezeték 
közvilágítással, Magyar Telekom és Invitel táv/hírközlési kábel, a dél-keleti oldalon 
Magyar Telekom és Invitel táv/hírközlési kábel, valamint optikai kábel található. A 
vízvezeték (DN75) és a gravitációs szennyvízcsatorna (DN200) a burkolat alatt, a 
gázvezeték (D160) a délnyugati padkában halad. Az ingatlanok közműbekötésekkel 
ellátottak. Az utca patak felőli részén és a Kampis A. utcában nyomás alatti 
szennyvízelvezetés van. Az utca kb. 65 m-es szakaszán az ingatlanok ellátására van 
egy külön párhuzamos gázvezeték. Véleményünk szerint előbb–utóbb szükség lesz a 
vízvezeték átépítésére a tűzivíz ellátáshoz szükséges minimális DN100 méretre. 

A Petőfi téren a közvilágítás és az ingatlanok ellátása a már kiépült 
földkábelekről történik, de a téren — az útépítés hiányában — nem történt meg a 
közvilágítás korszerűsítése a Kossuth L. utca folytatásaként. A tér ÉNY-i és ÉK-i 
oldalán egy 20 kV-os kábel fut, a Kossuth L. utcát és a Petőfi S. utcát összekötve. A 
téren Magyar Telekom és Invitel táv/hírközlési kábelek, valamint optikai kábel is 
található. A kábelek az ingatlan határ mellett és a járdában haladnak. 

A tér burkolata alatt halad egy DN300 szennyvízcsatorna a Bajcsy-Zs. utca felől 
a Gábor Á. utca felé É–D irányban, erre csatlakozik a Kossuth utca felől a padkában 
haladó és a Lumniczer utca felől a DN200-as csatorna. A téren több víz- és gázvezeték 
halad keresztül, ezek egy része megszűnt, vagy átépült, így egyes szakaszok helyzete 
bizonytalan, további egyeztetése, a kivitelezéskor szakfelügyelet szükséges. Az 
ingatlanok közműbekötésekkel ellátottak. 

A Petőfi tér közepén a füves járdaszigetben egy rácsos oszlop található, amiről 
két irányban van még légvezeték. Szintén a zöld szigetben van két fedlap, amelyek egy 
víz szerelvényakna lejárói. 

A Bajcsy-Zsilinky utcában a keleti oldalon elektromos légvezeték 
közvilágítással, Magyar Telekom és Invitel táv/hírközlési kábel, a nyugati oldalon 
Invitel táv/hírközlési kábel található a járda alatt. A vízvezeték (DN250) és a 
gázvezeték (D63) a nyugati oldali padkában halad, a gravitációs szennyvízcsatorna 
(DN300) a keleti padkában. Jelenleg az útburkolat alatt csak keresztező közművak 
vannak. Az ingatlanok közműbekötésekkel ellátottak. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 
helyszínelésünk során megállapítottuk, hogy egyes ingatlanok elektromos bekötése 
már nem légvezetékkel történik, a csatorna kivitelezésekor a bekötő vezetékekre 
figyelemmel kell lenni. 
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3. ALAPADATOK 

3.1 A tervezéshez kapcsolódó illetve felhasznált dokumentációk 

• A terület — közműveket is tartalmazó — alaptérképét szerződésünk alapján az 
Önkormányzat szolgáltatta részünkre; 

• A vízjogi engedélyezés során a tervet a közmű üzemeltetőkkel egyeztettük, 
beszereztük a közműnyilatkozatokat. Ezek azóta lejártak, az Önkormányzat 
megbízása alapján a kivitelezés kezdetére az egyeztetéseket újból lefolytatjuk és 
a frissített nyilatkozatokat beszerezzük. 

• Az alaptérképet saját geodéziai felméréssel egészítettük ki (A-Ponton Kft., 
2014). 2015-ben a megváltozott tervezési feladat miatt kiegészítő geodéziai 
felmérést kellett készítetnünk. 

• A ProUrbe Kft. által 2006-ban készített egyesített út- és közműépítési tervet, 
valamint annak 2008-ban készített fedvénytervét papíralapon az Önkormányzat 
tájékoztatásul, szükség szerinti felhasználásra átadta részünkre. A tervezett 
létesítmények azóta részben megvalósultak. A többi létesítmény esetében 
változott az elgondolás, és a tervezett formában nem kerülnek megépítésre. 

• A korábbi közmű- és útépítési tervekhez készített Talajmechanikai adatokat az 
Önkormányzat felhasználásra átadta részünkre. (Kollár Zoltán, 2006.) 

3.2 Egyeztetések 

• A tervezett kialakítást munkaközi szinten több ízben egyeztettük az 
Önkormányzat illetékeseivel; 

• A közműegyeztetéseket és a közműnyilatkozatok beszerzését az engedélyezés 
során elvégeztük, ezek megújítása a kivitelezés idejére megtörténik. 

• 2015. július 22-én egyeztettünk a Lumniczer utca híd tervezőjével, Kerényi 
Dénessel (QualiPLAN Mérnökiroda Kft.) a csapadékvíz csatorna bekötés 
lehetséges módját. A pontos feltételeket a kiviteli tervben rögzítjük. 

3.3 Altalaj és talajvíz viszonyok 

3.3.1 Talajfeltárás, rétegződési viszonyok 

A tervezésünkhöz felhasznált — Kollár Zoltán által 2006-ban készített 
talajmechanikai szakvéleményt — a Megrendelő bocsátotta rendelkezésünkre. 

A fúrások közötti jelentős távolságokra való tekintettel, rétegszelvényt nem 
szerkesztettek. A helyszínrajzon jelölt feltárási pontokon kapott fúrásszelvényeket 
ábrázoljuk a hossz-szelvényen. A fúrások tanúsága szerint a tervezési területen 
meglehetősen egyenletes rétegződési viszonyok alakultak ki. 
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A felszíni humuszos takaróréteg vastagsága általában 0,6–1,0 m közötti, anyaga 
homoklisztes homok, viszonylag alacsony iszaptartalommal. A humuszos fedőréteg 
gyakran feltöltéses jellegű, laza, ill. közepesen tömör szerkezetű. 

A Lumniczer S. utca alulsó, Rákos-patak menti zónájában erősen szerves 
rétegsort tártak fel, benne 1,7–3,4 m relatív mélységek között igen laza, 
kompresszibilis barna tőzegréteget is. A humuszos, feltöltéses eredetű és szerves 
rétegek alatt (egy kivételével) valamennyi fúrásban finomszemcsés rétegeket találtak. 
Az egészen a fúrástalppontokig települt finom homokrétegek általában homoklisztes 
töltésűek, iszaptartalmuk alacsony (<12%) helyenként folyósodásra hajlamos 
szemszerkezetűek. 

A Rákos-patak mentén lemélyített GL 1. sz. fúrásban a nagyvastagságú szerves 
fedőréteg alatt homokos, iszapos homoklisztes öntéstalajt tártak fel, amely tömör 
szerkezetű. 

3.3.2 Talajvízviszonyok 

A tervezési terület tágabb térségének hidrogeológiai adottságai mellett a felszín 
alatti víz összefüggő talajvíztükröt alkot. A talajvíz a finomszemcsés összletben 
tározódik és döntően csapadékvízből szerzi utánpótlását. 

A Rákos-patak mentén a talajvíz kommunikál a vízfolyás mindenkori szintjével. 
Ebben a zónában a patak árvízszintje a mértékadó a talajvízszint maximumának 
meghatározásánál. 

A fúrásokkal valamennyi ponton elérték a talajvízszintet. Az aktuális vízszint 
értékeket a fúrás-szelvényen jelenítettük meg. A 2006. április 8-án és 13-án lemélyített 
fúrásokban, 207,60–209,00 m Bf.-i terepszintek mellett, általában 2,20–3,00 m-relatív 
mélységek között 204,90–206,40 m Bf.-i magasságban találták a nyugalmi vízszintet. 

A Rákos-patakhoz közeli 2 fúrásban 0,5–1,2 m-es mélységben (204,30–
205,00 m Bf.) felszínközeli helyzetű volt a talajvíz. A patak helyszíni szemle idején 
kisvízi állású volt, a mederben mindössze 0,3–0,4 m-nyi víz volt. A vízfolyás felszínét 
a Lumniczer S. utca keresztezésénél 203,50 m Bf.-i magasságban mérték. 
(2006.04.08.) 

A talajvíz a terepviszonyoknak megfelelően ÉK-K-i irányban áramlik a befogadó 
vízfolyás, a Rákos-patak felé. 

A Lumniczer S. utca 8. sz. épületben magas patakvízállású, ill. csapadékos 
időszakban rendszeresen pincevíz jelenik meg. Az itteni kútban a max. vízszint a 
terepszint alatt 1,00–1,50 m-es relatív mélységben jelentkezett (~204,50 m Bf.). Az 
épületen tipikus 45°-os nyírási repedések láthatók, amely feltételezhetően a szerves 
öntéstalajra történt alapozás folyománya. 

Az itt lakók elmondása szerint a patak árvízi időszakban ki is lép a medréből és a 
víz meghaladja a keresztező útburkolatszintjét is. A becsült maximális vízszintet itt 
206,00 m Bf.-i magasságban lehet megadni. A becsült maximáis vízszintet a tervezési 
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területen általánosságban a vizsgálatkori értékek felett 1,00 m-rel magasabban adják 
meg. 

A térségben korábban végzett vegyvizsgálati eredmények alapján a tervezési 
terület döntő hányadán a talajvíz nem agresszív kémiai összetételű. A Rákos-patak 
menti szűk (hozzávetőleg 30–40 m-es) sávban, az igen magas szerves anyag tartalmú, 
tőzeges előfordulások által fedett sávban azonban agresszív felszín alatti vízzel kell 
számolni. 

3.3.3 Összefoglalás, javaslatok 

A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy az érintett út mentén általánosságban 
kedvező geotechnikai adottságokkal lehet számolni. A továbbtervezés és a 
kivitelezés során az alábbi szempontok figyelembe vételét javasoljuk: 

a) Talajvíz megjelenésével az útépítés vonatkozásában a terület döntő hányadán 
nem kell számolni. A Lumniczer S. utca Rákos-patak menti szűk zónájában 
azonban a figyelembe veendő max. talajvízszint meghaladja a jelenlegi 
burkolatszintet. (206,00 m Bf.) 

b) Csapadékvíz csatornák tervezése során azonban mindenütt számítani kell 
talajvízre. A magasabb térszintű területeken (Kossuth L. u. – Bajcsy Zs. u.) is -
1,0 – 2,0 m közötti max. talajvízszint értékeket kell figyelembe venni. 

c) A felszíni humuszos rétegnek csupán a legfelső 0,30–0,40 m-es zónája 
rendelkezik magasabb szervesanyag tartalommal. A helyenként salakos töltésű 
fedőréteg a forgalom alatt közepes tömörségűre „dolgozódott” be. 

d) A természetes fekvésű, humuszmentes finom homokrétegek tömör szerkezetűek, 
jó teherbíró képességűek. 

e) A homoklisztes homokrétegekre E2 = 40 MN/m2 tervezési teherbírási modulus 
érték vehető fel. Az építéskor elérendő teherbírás E2 = 50 MPa. 

f) A földmű teherbírása szükség esetén talajstabilizációval javítható. A 
homoklisztes homokot elsősorban 4–6%-os bitumen adagolásával célszerű 
stabilizálni. 

g) A Lumniczer S. utca Rákos-patak menti, kb. 30 m-es alsó szakaszán igen rossz 
állapotú, gyenge teherbírású szerves talajra kell számítani. Itteni új burkolat 
esetén geotextília beépítése, ill. egyéb teherelosztó ill. teherbírásjavító 
megoldások alkalmazandók. 

h) A helyszínen feltárt felszínközeli talajrétegek nem fagyveszélyesek. Az 
érvényben lévő „Útügyi Műszaki Leírás” (ÚT 2-1.222) kiadványa által megadott 
együttes iszap+agyag frakció határértékei alapján homoklisztes és folyós 
homokrétegeink kedvező szemeloszlásúaknak minősülnek. 

i) A felszínközeli helyi homoklisztes, ill. folyós homokrétegek a II. kézi fejtési 
osztályba, ill. az „N”- nehezen tömöríthető kategóriába sorolhatók. 
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j) Esetlegesen szükségessé váló víztelenítési munkák a folyósodásra is hajlamos 
szemszerkezetű finom homokrétegekben nyíltvíztartással nem végezhetők el, 
helyette vákuumkutas eljárás alkalmazandó.  

k) Munkagödrök függőleges fallal csak dúcolásos megtámasztás védelme mellett 
emelhetők ki a kohéziómentes altalajban. 

l) A Rákos-patak menti kb. 50 m-es területsávban a talajvíz mértékadó szulfátion 
tartalma: SO4 = 2000 mg/l. 

4. TERVEZÉSI IRÁNYELVEK 

4.1 Tervezési szempontok méretezési irányelvek 

4.1.1 Vízelvezetés 

A tervezési terület befogadója a Rákos-patak Szilháti mellékága, ami egy 
vasbeton híddal keresztezi a Lumniczer utcát. A tervezett L-1-0 gyűjtőcsatorna 
bekötése a híd alatt, a híd szerkezetében történik, a Rákos-pataki bekötéstől 76,5 m-re. 

Tervezési feladatunk szerint a Lumniczer utcában tervezett csapadékvíz csatornát 
úgy kell méretezni, hogy az a Petőfi tér vízelvezetését és a Bajcsy-Zsilinszky utca ebbe 
az irányba lejtő szakaszának vízelvezetését is megoldja. (Megjegyezzük, hogy a 2006-
ban készített terv a Petőfi tér és a Bajcsy-Zs. utca felszíni vizeit a Kossuth L. utca felé 
vezette. Ez nem valósult meg, és a hidraulikai számítás szerint szükséges DN400 
csatorna helyett DN300 csatorna épült meg a Kossuth L. utcában.) 

Gödöllő Város Helyi Építési szabályzata (GÉSZ) szerint: 

• A felszíni vizek elvezetését árokkal vagy csatornával kell megoldani. 

• A nyílt árkok mindkét oldalán 1-1 m sávot szabadon kell hagyni. 

• Közterületre, közterületi csapadékvíz-elvezető rendszerbe csapadékvíz az 
üzemeltető előzetes engedélye nélkül nem vezethető be. 

• A burkolatokról és az épületek tetőfelületeiről lefolyó csapadékvizeket, 
közterületek kivételével — a környezeti adottságok figyelembevételével — 
telken belül, az előírásoknak megfelelően kell elszikkasztani, kezelni, elhelyezni 
és felhasználni. A burkolt gépjárműparkoló felületekről összegyűjtött szennyezett 
csapadékvíz csak megfelelő tisztítás után (olajfogó műtárgy) szikkasztható. 

• Közüzemi csapadékvíz-elvezető rendszerbe csapadékvíz csak külön 
megállapodás alapján, nagyvárosias lakó-, központi vegyes, gazdasági illetve 
különleges terület besorolású telkekről vezethető be, abban az esetben, ha a 
tárolást, szikkasztást a telek beépítettsége, természeti adottságai nem, vagy csak 
aránytalanul nagy ráfordítással teszik lehetővé és a városi csapadékvíz-elvezető 
rendszer a többlet-mennyiség befogadására alkalmas. 
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A méretezésénél felhasznált irodalom: 
● MI-10-451 – Síkvidéki vízgyűjtők mértékadó fajlagos vízhozamának 

meghatározása; 
● MI-10-455/2 – Belterületi vízrendezés, Csapadékvíz elvezető hálózat hidraulikai 

méretezése; 
● MI-10-167/3 – Közcsatornák - Hidraulikai méretezés. 

Megbízásunk szerint p=2 és p=4 év visszatérési idővel is kiszámoltuk a 
mértékadó vízmennyiséget, az ehhez tartozó mértékadó csapadék intenzitások az adott 
szakaszhoz tartozó összegyülekezési időből adódnak. 

4.2 Tervezési alapadatok 

4.2.1 Vízelvezetés, hidraulikai méretezés 

Az utcánkénti vízgyűjtő terület lehatárolásánál — biztonság kedvéért — 
figyelembe vettük a magánterületről összegyűlő csapadékvizeket is. Ezek, és a 
talajmechanikai adatok (áteresztő, szemcsés altalaj) alapján az átlagos (magánterület – 
közterület) lefolyási tényezőt α = 0,42 értékben vettük fel. Megbízásunk szerint a 
Lumniczer utcában és a Petőfi téren a közterületre vezetett ereszlefolyók 
csatornabekötését is megterveztük. 

A tervezett csatorna kiépítési ütemezésével összhangban három méretezési 
pontot vettünk fel az L-1-0 gyűjtőcsatornán (lásd mellékelt ábra): 1 sz., 9 sz., 12 sz. 
akna). 

Vízgyűjtő területek: 
● Lumniczer utca: AL = 0,82 ha; 
● Petőfi tér: AP = 0,55 ha; 
● Bajcsy-Zs. utca: AB = 1,91 ha; 

 A∑ = AL+AP+AB = 3,28 ha 

Összegyülekezési idő (terepen + csatornában): 
● Lumniczer utca: t1 = 8 min + 5,0 min (476 m) = 13,0 min; 
● Petőfi tér: t9 = 8 min + 3,5 min (247 m) = 11,5 min; 
● Bajcsy-Zs. utca: t12 = 8 min + 3,0 min (211 m) = 11,0 min. 

Mértékadó csapadék intenzitás (p=2, p=4 év): 
● Lumniczer utca (1): i2 = 168,5 l/s×ha;  i4 = 223,5 l/s×ha; 
● Petőfi tér (9): i2 = 183,8 l/s×ha;  i4 = 244,2 l/s×ha; 
● Bajcsy-Zs. utca (12): i2 = 189,7 l/s×ha;  i4 = 252,1 l/s×ha; 
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Mértékadó csapadék vízhozam (p=2, p=4 év): 
 Q = A × α × iP  
● Lumniczer utca (1): Q50% = 232 l/s;  Q25% = 308 l/s; 
● Petőfi tér (9): Q50% = 190 l/s;  Q25% = 252 l/s; 
● Bajcsy-Zs. utca (12): Q50% = 152 l/s;  Q25% = 202 l/s; 

 

A Lumniczer utcában és a Petőfi téren a tervezett csatorna kapacitása megfelel a 
4 éves visszatérési idejű csapadéknak, míg a Bajcsy-Zsilinszky utcában a 2 éves 
csapadéknak felel meg. Megjegyezzük, hogy a Bajcsy-Zs. utcai szakaszon túlterhelés 
esetén 1 m-es túlnyomás alakulhat ki, így megnövelve a csatorna vízszállítását, amit az 
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alsóbb szakaszok tartalék kapacitása képes elvezetni. A Bajcsy-Zs. utcában a tervezett 
csatorna mértékadó terhelését csökkenti a tervezett szivárgó. 

5. A TERV ISMERTETÉSE 

5.1 Vízelvezetés 

5.1.1 Lumniczer S. utca (I/a. ütem) 

A tervezett csapadékvíz elvezető rendszer befogadója a Rákos-patak Szilháti 
mellékága. A csatlakozási hely a Lumniczer S. utcai híd alatt van, a Rákos pataktól 
46,5 m-re. A híd alatt a Rákos-patak mellékág átvezetése betonlappal burkolt rézsűs 
mederben történik. A vasbeton szerkezetű, 3,38 m nyílású kerethíd oldalfalába négy 
helyen utcai víznyelők kötnek DN250 műanyag csővel. 

A tervezett DN500 csatornacső új bekötését egyeztettük a hídszerkezet 
tervezőjével. A bekötés helye nem érinti a szerkezet a talpgerenda és a függőleges 
főtartók vasszerelését, itt a 300 mm vastag betonszerkezetet át lehet fúrni, a vasakat el 
lehet vágni. A csatlakozás helyén műanyag KG-FP bekötő idomot kell beépíteni, és a 
az 1 sz. aknából a csatornacsövet ebbe csatlakoztatni. 

Az 1 sz. aknából a két meglévő víznyelőakna felé is terveztünk egy-egy túlfolyó 
csatornát, a befogadóba történő egyenletes, biztonságos bevezetés érdekében. 

A tervezett L-1-0 gyűjtőcsatorna nyomvonala a meglévő burkolat DK-i oldalán, 
a gázvezetéktől megfelelő védőtávolságra halad a telekhatártól kb. 5,45-6,15 m-re. Az 
aknatávolságok 25–35 m közöttiek. Az ütem határa a 9 sz. aknánál, a Petőfi tér 
torkolatában van. Az 5 sz. aknából terveztünk egy DN300 kiállást a Kampis A. tér 
felé. 

A csatornát — a terep lejtését követve — a 3 sz. aknáig I=5,5‰, ez után I=7,5‰ 
egyenletes lejtéssel terveztük, bukások nélkül. A csatorna folyási fenék mélysége 
1,64–2,64 m között változik. 

Víznyelő bekötések 

A Lumniczer utca felső szakaszán nincs vízelvezető árok, így az Önkormányzat 
kérésére a 6 sz. és a 8 sz. tisztítóaknáknál 2–2 db és a 9 sz. aknánál 1 db víznyelőt 
terveztünk. Miután az utca burkolata nem kiemelt szegélyes, így a víznyelőket a 
burkolaton kívül kell elhelyezni, a részletterv szerint „K” szegéllyel körülvéve. A 
víznyelő körüli burkolat kialakítás a szőnyegezéssel együtt történhet, de így is várható 
hordalék bemosódás az útpadkáról. 

A Kampis A. tér torkolatában is terveztünk egy víznyelőaknát. 
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Csapadékvíz, ejtőcső bekötések 

Megbízásunk szerint, — a terület magas talajvízállására tekintettel — az 
ingatlanokhoz csapadékvíz bekötést is terveztünk és a közterületre vezető ejtőcsöveket 
is bekötöttük (17 db). 

A 254 hrsz. Önkormányzati ingatlanon lévő épület időközben lebontásra került, 
amennyiben lesznek kiviteli tervek az új épületre, úgy egyeztetés alapján a tervezett 
3 db csapadékvíz bekötés helyét módosítani lehet a kivitelezés során. 

Szikkasztó, szivárgó csatorna 

Miután az utcában nem épül új kiemelt szegélyes útburkolat, ezért az úton kívüli 
járda és padka vízelvezetésének megoldására a Lumniczer utcában szikkasztó csatorna 
kiépítését terveztük. Az kétoldali padkában a víznyelő aknákba kötve DN100 drain 
csövet terveztünk — a helyszínrajzon jelölt helyeken — szivárgó kaviccsal kitöltött 
árokban. A drain cső fektetési mélysége 0,55–060 m, a tereppel párhuzamosan 
fektetve (2-21V sz. rajz). 

5.1.2 Petőfi S. tér (I/b. ütem) 

A tervezett L-1-0 gyűjtőcsatorna folytatása a tér K-i oldalán a meglévő 
burkolatban vezet a Bajcsy-Zs. utca torkolatáig, a 9–12 sz. aknák között. A csatorna 
mérete az első 6,7 m-es aknaközben DN500, majd a további 29,5 m-es szakaszon 
DN400. A 12 sz. végaknában egy DN400 lezárt csőcsonkot kell elhelyezni a távlati 
csatorna folytathatósága érdekében. A V12a sz. víznyelő aknába kell bekötni a 
meglévő szivárgó csatorna drain csövét. 

A gyűjtőcsatornára a tér felől két gerinccsatorna csatlakozik: a 9 sz. aknába DK 
felől az L-1-1, és DNY felől a 10 sz. aknába az L-1-2. Megbízásunk szerint a tér 
vízelvezetését úgy terveztük, hogy a meglévő burkolat vízelvezetését szolgálja. A 
gerinccsatornák nyomvonala a meglévő burkolatban vezet a közművek figyelembe 
vételével, a bekötések és az iránytörések miatt viszonylag rövid aknatávolságok 
adódnak (5,7–15,7 m). Az L-1-0 gyűjtőcsatorna lejtése 7,5‰ a 10 sz. aknáig, majd 
innen 4,0‰ a 12 sz. aknáig, a fektetési mélység 2,01–2,17 m. 

Az L-1-1 tervezési határát a Petőfi utca felé magassági vonalvezetésből adódó 
legkisebb fektetési mélység határozta meg. A Petőfi tér DK-i oldalán egy mélygarázs 
lehajtója van, nagyobb zápor esetén előfordul, hogy a garázsba befolyik a víz, ennek 
ideiglenes megoldására a szennyvízcsatornára rácsos fedlapot tettek. A vízelvezetés 
megoldására egy víznyelőaknát helyeztünk el a lehajtó előtt, ezzel egyidőben a 
szennyvízaknán a fedlapot ki kell cserélni. Ezen kívül a jelenlegi süllyesztett szegély 
átépítését terveztük „K” szegélyre. A mélygarázs folyókája beköthető lesz a 
csapadékvíz csatornába. 

A Petőfi téri közkút vízelvezetésére kb. 3,0 m hosszan beton folyókát kell építeni 
a V22a víznyelő aknáig. 
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Az L-1-2 tervezési határát a Kossuth L. utca kiépült vízelvezetése és a tervezett 
burkolatépítés határozta meg. 

A téren tervezett gerinccsatornák mérete DN300, lejtésük 5,0‰, összes hosszuk 
104,85 m, fektetési mélységük 1,5–2,19 m között változik. 

Víznyelő bekötések 

A víznyelő aknák elhelyezési a téren, a meglévő burkolatban kialakult 
mélypontoknak megfelelően történt. (Megjegyezzük, hogy a tér két oldalán nincs se 
süllyesztett, se kiemelt szegély, így a víznyelőkbe hordalék bemosódás várható a 
szegélyek megépítéséig.) A téren összesen 13 db víznyelő bekötést tervezünk akna 
építésével. 

Csapadékvíz, ejtőcső bekötések 

Megbízásunk szerint, — a terület belvárosi jellegére tekintettel — az 
ingatlanokhoz csapadékvíz bekötést is terveztünk és a közterületre vezető ejtőcsöveket 
is bekötöttük (12 db). 

5.2 Útépítési munkák (II. ütem) 

5.2.1 Lumniczer S. utca és Petőfi tér 

Az I. ütemben épülő csapadékvíz csatornához később készül az utca teljes 
szélességű 50 mm vastag szőnyegezése aszfaltbeton kopóréteggel. 

A szőnyegezés előtt a burkolat két oldalán süllyesztett, vagy „K” útszegély 
építését terveztük. Ezután el kell bontani a munkaárok szélességében készített 
ideiglenes burkolatot és alapot. A meglévő burkolatot is el kell bontani a 
munkaároknál 200–200 mm-rel szélesebb sávban, és ebben a szélességben kell 
elkészíteni az új burkolat alapot és az aszfalt kötőréteget. Ezután készülhet a 
szőnyegezés a szükséges profil marással. 

A Lumniczer utca útburkolatának dél-keleti oldalán a munkaárok és a burkolat 
széle között is előirányoztuk a teljes vastagságú új burkolatot készítését a 
keresztszelvényeken ábrázoltak szerint. Erre azért van szükség, mert ez a keskeny sáv 
a kivitelezés során feltehetően tönkremegy. 

Az útépítés előtt a víznyelőrácsokat és a közműszerelvényeket szintbe kell 
emelni 

6. TERVEZETT ÉPÍTÉSI ANYAGOK 

6.1 Gravitációs műanyag csövek 

A csatornák DN500-DN400-DN300-DN200-DN150 MSZ EN 1401-1 sz. szerint 
gyártott PVC-U anyagú homogén falszerkezetű tokos, gumigyűrűs illesztésű 
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csövekből és idomokból kell, hogy épüljenek, az 1,5 m-nél kisebb csőtakarás esetén 
SN8 gyűrűmerevségű csöveket kell beépíteni. Ez vonatkozik az L-1-0 csatorna 5 sz. 
aknájáig tartó 111,6 m-re és az L-1-1 csatorna 22–24 sz. 31,2 m hosszú két aknaközre. 
A többi szakaszon megfelelnek a normál SN4 gyűrűmerevségű csövek. 

Ezek maradék nélkül kielégítik a csapadékcsatornákkal szemben támasztott 
vízzárósági követelményt, ennek érdekében, és gazdasági okokból is minél hosszabb, 
(5,0 m-es) szálhosszúságú csövekből kell építeni a tervezett szakaszt. 

A műanyag csöveket a Pannonpipe Alkalmazástechnikai kézikönyve, valamint az 
ÉTKMF kiadvány V.3. pontja alapján ellenőriztük a függőleges irányú alakváltozásra 
a mértékadó közúti terhelésre. 1,5–6,0 m közötti földtakarással, és az előírt biztonsági 
tényezővel számolva, az 2-21V sz. Munkaárok mintakeresztszelvényen közölt 120°-os 
beágyazás és tömörítési értékek szigorú betartása mellett a tervezett csatornán 
létrejövő alakváltozás a megengedett értéken belül marad. Az ágyazat és a csőzóna 
készíthető apró (max. 12 mm) folyamatos szemeloszlású zúzalékból (murvából) is. 

A víznyelők és ejtőcső bekötések gerinccsatornára történő közvetlen 
csatlakoztatása csak merőlegesen történhet. A DN500/200-150 KG PVC csatlakozást 
„T” bekötő idommal terveztük, de történhet ragasztott nyeregidommal is utólagos 
megfúrással. A csatlakozást helyszínen készített betonnal kell rögzíteni. 

6.2 Aknák, műtárgyak, burkolatok 

A tisztítóaknák tervét az Országos Típusterv alapján készítettük. Az aknakamra 
belmérete D1,0 m, mélységük változó. Anyaguk C30/37 előre gyártott aknakamra, 
D1000/800-500 alsó szűkítő, D800 mm-es 500-750-1000 mm magas felmenőrész és 
D800/620-350-es felső szűkítő. Az aknák lefedésére D625 mm-es, min. 130 mm 
magas öv. fedlapkeretbe helyezett „D400” jelű járműterhelésre méretezett (MSZ EN 
124) öntöttvas fedlapokat kell beépíteni. Az aknákba való lejutást az MSZ 15670-89 
szabvány szerinti műanyag bevonattal ellátott, csúszásgátló kivitelű rozsdamentes 
aknahágcsók biztosítják. 

Az aknákba a műanyag csövek vízzáró csatlakoztatásához KG-FP aknabekötő 
idomot kell beépíteni. Az aknabekötő idomhoz a csöveket gumigyűrűvel kell 
csatlakoztatni. 

A betonelemek kötéséhez és a vízzáró vakolatokhoz Hvz 200 min. habarcsot kell 
használni (MSZ 1600/1:1986). 

A Rákos-patak befogadóhoz és a meglévő víznyelőaknákhoz történő 
csatlakozásnál a közúti híd vasbeton szerkezetét / az aknák beton szerkezetét meg kell 
fúrni és ebbe kell a KG-FP befalazó idomot elhelyezni. A bekötő csatornát ezen 
keresztül, gumigyűrű alkalmazásával kell vízzáróan átvezetni. A meglévő beton 
műtárgyhoz való csatlakozásnál a régi beton felületét portól, zsírtól, olajtól és más 
leválasztó anyagtól meg kell tisztítani és QUICK-MIX H4 jelű tapadóhíd bevonattal 
kell ellátni az együttdolgozás biztosítására. 
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A Ø450 mm-es, tervezett víznyelőaknákat előre-gyártott elemekből kell 
megépíteni, 480×480 mm-es öv. víznyelőráccsal ellátva, hordalékfogó fenékrész 
kialakítással (2-27V sz. rajz). 

Az ereszlefolyó ejtőcsövek bekötéséhez a tisztíthatóság érdekében esővíz fogadó 
és tisztítóidom elhelyezése szükséges az épület homlokzatánál, lehetőség szerint 
szennyfogó kosárral. (pl. PURATOR) 

Több ejtőcső összefogására és az ingatlanon belüli ellenőrző akna céljára DN400 
műanyag tisztítóidom alkalmazását terveztük. 

A műtárgyaknál alkalmazott anyagok: 

• Előre-gyártott elemek betonminősége: C30/37-XA3 (XA2) 
• Monolit beton, kopásálló künet: C30/37-CA2-16-F2  (XA2) 
• Monolit szerelő, aljzatbeton: C12/15-XC2-16-F2 (XA2) 

A Lumniczer utcai I. ütemben tervezett szakaszon az aknáknál, műtárgyaknál a 
talajvíz agresszivitása miatt a monolitbeton környezeti osztálya min. XA2 legyen. 

6.2.1 Szigetelések, vakolatok, burkolatok 

Normál, sima vakolat: 
A betonelemek kötéséhez és a vízzáró vakolatokhoz Hvz 200 min. 

cementhabarcsot kell használni (MSZ 16000/1:1986). 

A tisztítóaknák belső, függőleges monolitbeton felületén 5 mm vastag, egyrétegű 
cementhabarcs (Hvz 150) vakolatot kell készíteni. A vízzel érintkező felületeken 
20 mm vastag, háromrétegű vízzáró cementhabarcs (Hvz 200) vakolatot kell 
készíteni. 

6.3 Védőbeton, védőcső (kiviteli tervbe!) 

Az ivóvíz szállító vezeték védősávjának méretezését a 123/1997. (VII. 18.) Korm. 
rendelet 4. sz. Melléklete tartalmazza. Ezek szerint: 

Földbe fektetett vízvezeték védősávjának határa a vezeték felett a föld felszínéig, alatta 
1,0 m mélységig, kétoldalt 2,0–2,0 m távolságig terjed; 

Szennyvízcsatorna/csapadékvíz csatorna és vízvezetékcső kereszteződése esetén 
ha a szennyvízcsatorna mélyebben fekszik, mint a vízcső és a két vezeték közötti 

szintkülönbség 0,5 m-nél kisebb, 
 akkor a vízcső megépítése a kereszteződési ponttól mindkét irányban mért 2,0–

2,0 m, összesen 4,0 m hosszúságon belül csőkötés nélkül, a szennyvízcsatorna 
építése a keresztezési ponttól mindkét irányban mért 1,0–1,0 m, összesen tehát 
2,0 m hosszban min. 0,1 m vastag betonburkolattal történik; 
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ha a szennyvízcsatorna mélyebben fekszik, mint a vízcső és a két vezeték közötti 
szintkülönbség 0,5–1,0 m között van, 

 akkor a szennyvízcsatorna építése a keresztezési ponttól mindkét irányban mért 
1,0–1,0 m, összesen tehát 2,0 m hosszban 0,1 m vastag betonburkolattal történik; 

A védőbetont C16/20-32-F1 min. betonból kell készíteni, a védőbeton és a 
műanyagcső közé PVC fóliát kell helyezni. 

A zöldterületbe kerülő öntöttvas aknafedlapok köré vasaltbetonból (C16/20-
16/F1) betongallért kell készíteni elmozdulásuk ellen, azok megtámasztására D1,2 m 
átmérővel 0,15 m vastagsággal. 

Azokon a helyeken, ahol a tervezett víznyelő akna bekötő csatornája ivóvíz-
vezetéket 1,0 m-es függőleges védőtávolságon belül keresztez, terv szerinti (C20/25 
32-F1 min) beton megerősítéssel kell ellátni a csatornacsövet a keresztezéstől számítva 
1,0–1,0 m hosszban. 

A tervezett csatornát felülről keresztező vízvezetékeket, ha a köztük lévő 
távolság 0,5 m-nél kevesebb, akkor a vízvezeték ideiglenes és végleges védelmét, a 
vezeték átmérőjétől függően 3,0 m hosszú, Dk 200-280 mm-es, KM-PVC védőcsőbe 
kell helyezni. A felhelyezés előtt hosszában félbevágott, majd felhelyezés után 
bilinccsel rögzített védőcsövek beépítését a rajz szerint kell elhelyezni. 

7. KIVITELEZÉSI SZEMPONTOK 

A kivitelezés megkezdését a közművállalatoknak szakfelügyelet kérése céljából 
be kell jelenteni. A lakosságot mindig időben értesíteni kell a tervezett lezárásokról, 
hogy szükség esetén a gépkocsikkal kiállhassanak. Munkaidőn kívül munkagépet és 
építési anyagot csak úgy szabad tárolni, hogy az a mentők, tűzoltók, rendőrség és a 
szemétszállítók közlekedését ne akadályozza. 

Közműegyeztetések érvényessége lejárt. Tervező eljár ezeknek a kiviteli tervhez 
szükséges megújításában. A munkaterület átadásakor ezeket a nyertes kivitelező 
megkapja. Tájékoztatóul a tenderfelhíváshoz csatoljuk a korábbi nyilatkozatokat. 

A csatornák építését a befogadótól kezdődően alulról felfelé kell végezni. Igen 
fontos a munkaárok fenékszintjének pontos betartása, hogy a csatorna végig 
egyenletes felfekvést nyerjen a tervezett esésnek megfelelően, különösen a kislejtésű 
szakaszokon. A meglévő csatornaszakaszok elbontásánál, a munkaszünet idejére 
biztosítani kell az ideiglenes vízelvezetést, a munkaárok elöntésének elkerülése 
érdekében. 

A nyitott munkaárkot korláttal kell körülzárni, és éjszakai megvilágításáról 
gondoskodni kell. A szükséges közműkiváltásokat, átépítéseket a vezetéképítés 
megkezdése előtt kell elkészíteni. 

A kibontott anyagokat, és veszélyes hulladékokat szelektíven kell gyűjteni és 
elszállítani a megfelelő lerakóhelyre. 
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A Petőfi téren néhány meglévő fa található, ezek megmaradhatnak, de további 
fatelepítés, zöldterület rendezés nem szerepel a megbízásunkban költségkímélési 
okokból. Ilyen irányú tervezésre az útépítés megvalósulása esetén szükség lehet. 

7.1 Földmunka, dúcolás (MSZ 04-802/1 és 900/3) 

A munkaárok mintakeresztszelvényeit az ágyazattal, a tömörítés fokával és a 
dúcolás módjával az 2-21V sz. rajzon tüntettük fel. Ezeket az előírt értékeket 
feltétlenül be kell tartani a csatorna állékonysága érdekében. 

A vezeték nyomvonalán gyakorlatilag teljes egészében II.–III. osztályú, „K” 
közepesen tömöríthető talajra lehet számítani. Földvisszatöltésre a csőzónában csak I-
II. o. talajféleségeket szabad felhasználni. 

A talajmechanikai szakvélemény alapján függőleges zártsorú pallózású dúcolást 
terveztünk, a talajviszonyokhoz igazodóan. 

Elektromos és távközlési kábelek, valamint gázvezeték 2,0 m-es környezetében 
csak kézi földmunka végezhető. 

A dúcolásának gondos, a földkiemeléssel egyidejűleg történő végzésére külön 
felhívjuk a figyelmet. Különös gonddal kell ügyelni a munkaárok szárazon tartására, 
mert a hírtelen lezúduló záporok a munkaárokban károkat, (a talaj felpuhulását és 
teherbírásának csökkenését), okozhatják, ezért a meredek utcákból lefolyó 
csapadékvizek távoltartásáról mindig gondoskodni kell. Az utolsó 0,2–0,3 m 
vastagságú réteget csak közvetlenül a csőfektetés előtt szabad kiemelni, hogy a termett 
talaj fellazulását elkerüljék. 

A gépi földkiemelés a munkaárok tervezett fenékszintje felett 0,10 m mélységig 
végezhető. Az utolsó 0,10 m, a tükör csak kézi erővel, és közvetlenül a csőfektetés 
előtt termelhető ki. A munkaárok fenékszintjének hibás — mélyebb — kimunkálása 
esetén a rétegesen elteregetett földet gépi tömörítéssel, Try 90%-ra kell tömöríteni. 

A kitermelt, de visszatöltendő föld ideiglenesen tárolására az Önkormányzat 
térítésmentesen biztosít helyet a patak melletti 258 sz. ingatlanon. A kiszoruló földet 
végleges depóniába kell elszállítani, ennek költsége a kivitelezőt terheli. A munka 
befejezése után az esetlegesen eltömődött csapadékvíz elvezető árkokat, víznyelőket 
eredeti állapotukba helyre kell állítani, ki kell tisztítani. A munkaárok közvetlen szélén 
a föld tárolása tilos és baleset veszélyes. 

7.2 Ágyazat, visszatöltés, tömörítés 

A tervezett vezetékhez „A” jelű közúti terhelésre méretezve, min. 150–200 mm 
vtg. 90–120°-os beágyazású Trγ 85%-ra tömörített zúzottkő vagy durva 
homokágyazatot kell készíteni. Az ágyazatot csak megfelelő teherbírású, száraz 
altalajra lehet készíteni. Ennek érdekében a szükséges vastagságban talajcserére 
lehet szükség. Ennek szükségességét mintavétellel és vizsgálatokkal kell 
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megállapítani. Szükség lehet a talajmechanika által javasolt geotextília beépítésre az 
ágyazat köré. Az ágyazat teherbírása E2=50 MPa kell legyen. 

Az ágyazat és a csőzóna készülhet kaviccsal kevert homokból vagy murvából is, 
de nem tartalmazhat 30 mm-nél, a műanyagcső homok csőzónába visszatöltésre kerülő 
anyag pedig 12 mm-nél nagyobb szemcseátmérőjű anyagot és 12%-nál több 
finomszemcsét. A két réteg jellemző határértékei: ρh = 21 kN/m3; ill. 22,5°-os belső 
súrlódási szögű ágyazati anyag. Ennél kedvezőtlenebb adottságú talaj nem tölthető 
vissza. Szerves talajt a munkaárokba visszatölteni nem szabad. 

A cső fölötti 300-500 mm-es sávban csak I-II. osztályú talaj tölthető vissza, 
kézzel. A cső felett 500 mm vastagság felett géppel végezhető a tömörítés Trγ 85%-ra. 
A burkolat alá visszatöltésre kerülő felső 500 mm vastag talaj és ágyazati réteget 
Trγ 90%-ra kell tömöríteni. 

A földkiemelésnél az agyagot és a szerves talajt külön kell deponálni, és azt 
végleges depóniába kell elszállítani, és a szemcsés talajokat kell visszatölteni. 

A megépült csatornák munkaárkába visszatöltött föld tömörségi vizsgálatát az 
előírásoknak megfelelően el kell végeztetni, amely vizsgálatot kizárólag akkreditált 
laborral rendelkező intézmény végezheti! 

7.3 Víztelenítés 

A területen talajvízzel kell számolni. A talajmechanikai szakvélemény alapján a 
Lumniczer utcában nagy valószínűséggel vákuum kutas talajvízszint süllyesztésre lesz 
szükség a csatornaépítés során. A Petőfi téren várhatóan nyíltvíztartással megoldható a 
víztelenítés, amit a munkaárok fenékszintjénél 0,5 m-rel magasabb talajvíz szintig 
lehet alkalmazni. 

A víztelenítés szükséges módja és hossza előre nehezen határozható meg, mert 
nagyban függ a kivitelezés idejétől, az időjárástól. Ezért az Önkormányzat döntése 
alapján a költségvetési kiírásban a teljes hosszra nyíltvíztartást szerepeltetünk. Ezen 
kívül egységárban kell opciós ajánlatot adni 10 m hosszra vonatkozó vákuumkutas 
víztelenítés többletköltségére. Ennek szükségessége esetén az elszámolás ez alapján 
történik majd. 

A talajvíz a vegyvizsgálati eredmények alapján a patak közelében agresszív, az 
alkalmazott anyagok minőségét ennek megfelelően kell megválasztani! A kitermelt 
talajvíz befogadója lehet a meglévő / megépült csapadékvíz csatornahálózat, a VÜSZI-
vel egyeztetve. 

7.4 Vízzárósági- és nyomáspróba, fertőtlenítés 

Az elkészült gravitációs vezetékek vízzárósági vizsgálatát az OVH-MI 167/2, 
illetve az MSZ 06-2654618 szerint szakaszosan is le lehet folytatni, 0,2 bar 
víznyomással. A csővezetékeket a csatlakozásoknál szabadon hagyva középen le kell 
terhelni. 
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A munkaárkot csak a gravitációs vezeték sikeres vízzárósági vizsgálata után 
lehet visszatölteni. Erre a Megrendelő és az Üzemeltető képviselőjét meg kell hívni és 
az eredményt az építési naplóban rögzíteni kell. Az elkészült vezetékeket az átadás-
átvétel során az MSZ 10-311/1986 ágazati szabvány 4.2.2 és 4.3.2 pontjai szerint 
minősíteni kell. A kivitelezett vezetékeknek I. minőségi osztályúnak és tökéletesen 
vízzárónak kell lenniük. Egy-egy csatornaszakasz üzembe helyezésének feltétele, hogy 
a befogadó is elkészüljön. 

7.5 Burkolatbontás, helyreállítás 

A tervezett csatornaépítés Gödöllő Város Önkormányzata által kezelt és 
önkormányzati tulajdonú utakon, közterületen történik. 

A bontáskor a meglévő aszfaltburkolatot koronggal kell egyenes vonalban 
elvágni. 

A Lumniczer S. utcában és a Petőfi téren a burkolat helyreállítást két ütemben 
kell végezni. A csatornaépítés után ideiglenes burkolat helyreállítás készül, és egy kb. 
féléves konszolidáció után készülhet el a végleges burkolat helyreállítás. 

I. ütem: 2016. őszén a csapadékvíz csatornaépítéssel egy időben ideiglenes sávos 
burkolat helyreállítás készül csak a munkaárok szélességében: 

• 50 mm AC-11 aszfaltbeton kopóréteg; 
• 200 mm Ckt telepen kevert hidraulikus kötőanyagú útalap 
• 250 mm 0/50 FZK zúzottkő ágyazat 

Az ideiglenes kopóréteget a jelenlegi pályaszintnek megfelelően kell 
helyreállítani. 

II. ütem: 2017. tavasz: az ideiglenesen burkolat helyreállítás visszabontása a (Ckt is). 
Új „vállas” Ckt réteg + átlapolt kötőréteg + kopóréteg építés. A kopó 5 cm-el 
emelje e meglévő szintet (nincs meglévő pálya visszamarás csak a rajzon jelölt 
részeken). 

• Süllyesztett, és „K” szegélyek építése a jelenlegi burkolatszélhez; 
• 50 mm AC-11 aszfaltbeton kopóréteg teljes szélességű szőnyegezés; 
• 60 mm AC-22 aszfaltbeton kötőréteg, munkaároknál 2×0,2 m-rel szélesebb; 
• 200 mm Ckt telepen kevert hidraulikus kötőanyagú útalap (B+2×0,2 m) 

A kötőréteget a jelenlegi pályaszintnek megfelelően kell helyreállítani, és erre 
kerül az aszfaltbeton kopóréteg teljes pályaszélességű szőnyegezéssel, a szükséges 
profilmarással. A Ckt alapréteget és az aszfaltbeton kötőréteget a munkaároknál 0,2–
0,2 m-rel nagyobb szélességgel kell helyreállítani, a két aszfaltréteg közé az 
átfedéseknél 0,5 m széles aszfaltrács csíkok beépítésével. Az új burkolat magassághoz 
szükséges a kétoldali szegélyépítés, majd a végén a padka rendezése 0,5 m 
szélességben hengerelt zúzalékkal 100 mm vastagságban. 
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A szegélyépítés és az aszfalt szőnyegezés a Petőfi tér csatornázással nem érintett 
közlekedési ágán is tervezzük, a helyszínrajzon jelölt területen. 

7.6 Közmű-keresztezések, kiváltások, átépítések 

A meglévő közművezetékek helyzetét a közművállalatok nyilvántartásából 
szereztük be, amelyek — a tapasztalatok szerint — sokszor nem fedik a valóságot. 
Ezért sűrű közműves szakaszokon az első 1,0–1,2 m mély munkaárok kiemelést kézi 
földmunkával irányoztuk elő. Ezen kívül a kritikus helyeken kutatóárok készítést is 
előirányoztuk. A párhuzamos földbe fektetett vezetékek és a csatorna csőszélek között 
betartandó védőtávolság 1,0 m.  

Ahol valamiért ez nem tartható be, ott a közmű üzemeltetőtől kell 
szakfelügyeletet és felmentést kérni. Ezeken a helyeken földbetonnal kell visszatölteni 
a munkaárkot a homokréteg és a másik közmű csőtető szintje között, későbbi 
süllyedésekből eredő károsodások elkerülése miatt. Itt feltétlenül szükséges a zártsorú 
dúcolás alkalmazása. 

Különösen felhívjuk a figyelmet a földalatti elektromos kábelekre, ennek 
megfelelően az MSZ 151 sorozat előírásait, valamint 11./1984. (VIII. 22.) Ip.M. sz. 
rendelet előírásait be kell tartani. Ismételten felhívjuk itt is a figyelmet, hogy az 
üzemeltetők szakfelügyeletét meg kell rendelni. Közműegyeztetés során nem sikerült 
mindenről adatot szerezni, ezeket a kivitelezőnek kell szemrevételezéssel 
megállapítania. 

A keresztező közművek szakszerű felfüggesztésére különös gondot kell fordítani, 
szükség esetén szakfelügyeletet kell kérni. 

Egyes közművezetékek ismeretlen, váratlan helyzete esetleg a gerinccsatornára is 
kihathat, ezért és az előbbiekben ismertetett bizonytalan helyzetű gerincvezetékek 
miatt fokozott tervezői művezetést tartunk szükségesnek. 

Elektromos és postakábel, valamint gázvezeték 2,0 m-es környezetében csak kézi 
földmunka végezhető. Gépi földmunka csak ott végezhető, ahol vezetékrongálás 
veszélye nem áll fenn, és a hivatkozott elektromos vezetékek közelsége azt 
megengedi. Ezért a közműves területszakaszokon 1,5–2,0 m mélységig kézi 
földmunkát irányoztunk elő. 

A Pro Urbe Kft. tervdokumentációjában a Petőfi téren több közműkiváltási terv 
szerepelt, amikből nem minden valósult meg (pl. vízvezeték, elektromos és távközlési 
kábelek). A Lumniczer utcában pl. a DN75 mm-es KM-PVC vízvezetéket célszerű 
lenne felbővíteni. A közmű-üzemeltetők nyilatkozata alapján a csatornaépítéshez nem 
írtak elő átépítéseket. 

A Lumniczer utca alsó szakaszán a tervezett csatorna magasságilag ütközhet a 
víz és gáz házi bekötő vezetékekkel. Ezeket ki kell váltani az Üzemeltető 
szakfelügyelete mellett. A vízbekötésekre készítettünk egy mintatervet. A 
költségvetési kiírásban 5–5 db bekötés átépítését irányoztuk elő. Ezek cseréjéhez a 
Kivitelezőnek kell előkészítenie a munkaterületet az Üzemeltető részére a csőcseréhez. 
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A II. ütemben történő aszfaltszőnyegezéssel egy időben a víznyelő rácsokat és a 
közműszerelvényeket szintbe kell emelni. 

7.7 Forgalomtechnika (forgalmi létesítmények) 

Megbízásunk szerint nem volt feladatunk a kivitelezéshez szükséges ideiglenes 
forgalomkorlátozási terv készítése. Ennek elkészítése és engedélyeztetése a nyertes 
Kivitelező feladata. 

A kivitelezést úgy kell szervezni, hogy a Petőfi téren a kétirányú forgalom 
fenntartható legyen. A Lumniczer utca teljesen lezárható lesz. A városi autóbusz 
terelését is meg kell oldani a Volánbusszal egyeztetve. A terelés költségét az 
Önkormányzat vállalja a szerződéses véghatáridőig. 

A forgalomterelési terv készítéséhez az alábbi szempontokat javasoljuk figyelembe 
venni: 

1. Kossuth Lajos utca: 
 – Kétirányú forgalom fenntartható. 
 – Dózsa Gy. u felől behajtás: "csak célforgalom" tábla elhelyezése javasolt. 
 – Kossuth L. utca 8 sz. előtt a Petőfi tér irányába forgalomirányító jelző lámpát 

kell elhelyezni. 
2. Bajcsy-Zs. utca: 
 – Kétirányú forgalom fenntartható. 
 – Szőlő u. felől behajtás: csak célforgalom tábla elhelyezése javasolt. 
 – Bajcsy-Zs. utca 3 sz. előtt a Petőfi tér irányába forgalomirányító jelző lámpát 

kell elhelyezni. 
3. Petőfi utca: 
 – Kétirányú forgalom fenntartható. 
 – Petőfi utca 14 sz. előtt a Petőfi tér irányába forgalomirányító jelző lámpát kell 

elhelyezni. 
4. Lumniczer utca 
 – Az utca lezárásra kerül, kizárólag célforgalom hajthat be. Az építés ütemével 

összhangban a Petőfi tér irányából, vagy a János utca irányából lehet a Kampis 
téri lakóparkot megközelíteni, ezen idő alatt az utcaszakasz kétirányú. A János 
utcai kereszteződésnél a forgalomváltozást jelezni kell. 

7.8 Állapotrögzítés 
A csatorna kivitelezésének megkezdése előtt, — de már a kivitelezés építés-

technológiájának ismeretében — a veszélyeztetett, meglévő épületek, kerítések 
állapotát képileg, technikailag és írásban rögzíteni kell, ahol a tervezett vezeték 
jelentősen megközelíti az épületeket! 

Vizsgálni kell továbbá azt is, hogy a talajvízszint süllyesztés milyen hatással 
lehet az épületekre és a szükséges építéstechnológiát, és a dúcolást ezek szerint kell 
megválasztani. 
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Az állapotfelvételnek ki kell terjednie az építmények fényképes, vagy videó-
kamerás felvételére, és a helyszíni szemle alapján állapot-felvételi lapok készítésére, a 
tulajdonosokkal aláíratva (lehetőség esetén az eredeti tervekbe való betekintésre). 

Ezek alapján, az épületalapok állapota és mélysége ismeretében lehet eldönteni a 
munkák megkezdése előtt a szükséges védelem módját (alátámasztás, aláfalazás, 
bennmaradó dúcolás stb.) 

7.8 Hídszerkezet megbontása 

A csatorna bekötés lehetőségét egyeztettük a hídszerkezet tervezőjével 

• Az áttörést az alábbi feltételekkel lehetséges megvalósítani: 
 - Szint: a tervezett áttörés nem érintheti a cölöpösszefogó gerendát, fölötte kell 

az áttörést kialakítani; 
 - Vízszintes elhelyezés: a meglévő csapadékvíz átvezetésektől 2,0 m távolság 

tartandó (mindkét oldal felől); 
 - Vasalás: a felmenőfal 40 cm-enként felálló, Ǿ16 mm-es fővasalással van a 

cölöpösszefogó gerendába lekötve. ('4' poz.) Ebből csak egyet szabad elvágni! 
Azt javasolom, hogy a bontás megkezdését egy vízszintes feltárással kezdjék a 
tervezett helyen, csőtengelyben, és az előkerülő vas helyétől függően kell az 
áttörést pontos vízszintes helyzetbe pozicionálni. Terv szerint a felálló vasakat 
az úttengellyel párhuzamosan — tehát nem a felmenőfalra merőlegesen — 
kellett elhelyezni, de a vasalást nem láttam készen, ezért erről csak a műszaki 
ellenőr tudna érdemben nyilatkozni. (Ez azért lenne lényeges, hogy a hátsó 
síkhoz érve, ott is csak 1 szál vas essen az áttörés szélességébe.) 

8. KITŰZÉS 

A tervezett csatornák és burkolatok tengelyét a geodéziai felmérés szerinti 
meglévő lábazatos kerítésektől, épületektől tűztük ki. A kiviteli tervben a tervezett 
aknák és az úttengelyek jellemző sarokpontjainak helyét koordinátákkal is megadjuk. 

8.1 Magassági alappontok 

A terven megadott abszolút magassági adatok BALTI tengerszint felettiek. 

Kiindulási alappont: 
Petőfi téren lévő 1006140-1 magassági jel: 
Magassága: B 206,810 EOMA. 
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9. KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT 

A Ptk. 410.§ (2) bek. alapján, ha a kivitelezés a terv készítésétől számított három 
év után kezdődik, a terv kivitelezésére való alkalmasságát a tervezőnek felül kell 
vizsgálnia! 

10. KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZET 

A csatorna- és az útépítés alatt és után bizonyos mértékig a környezeti elemek 
megváltoznak. Törekedni kell arra, hogy a változás minél kisebb legyen. 

Zajvédelem: Építés alatt a munkagépek üzemelésekor megnövekszik a zajszint, a 
kivitelezőnek a zajvédelmi előírásokat be kell tartania. Ha a megengedett szintet 
meghaladja a zaj mértéke, akkor felmentést kell kérni. 

 Az útépítés után az utcák jelenlegi forgalma nem változik, a körforgalom 
megépítése után várhatóan egyenletesebb lesz a haladás. 

Vízvédelem: A talajmechanikai szakvélemény szerint — elsősorban a Lumniczer 
utcában — a csatorna építéskor elérik a talajvízszintet. 

Talajvédelem: Nem érint művelt területet, az építéssel érintett terület nagy része 
burkolt. 

Levegő: A kivitelezés földmunkája során por keletkezik, szennyezi a 
környezetet. Ugyancsak por keletkezik a munkaárok mellett a földmunkagépek 
közlekedésénél. Sebességük ésszerű megválasztásával és locsolással ez 
csökkenthető. 

Növényzet: A gyűjtő- és gerinccsatorna építések mindenhol közterületen 
haladnak, nem érintenek zöldterületet. A bekötések építése keresztezik az 
útmenti zöldterületeket, ezeket a kivitelezés után helyre kell állítani. 

 Az útépítés előtt a tervezett utcák és tér (közterület) burkolatépítéséhez durva 
tereprendezés (tükör kiemelés) készül. Fa kivágására nincs szükség, a meglévő 
középszigeten kb. 190 m2 gyepes terület megszűnik, helyette az új körforgalom 
közepén 80 m2 zöldsziget létesül és további zöldterületek alakíthatók ki az 
elbontandó burkolatok helyén. 

Hulladékkezelés: A csatorna- és útépítés előtt a meglévő út- és járdaburkolatok egy 
részét el kell bontani. A burkolatok bontásakor keletkező aszfalttörmelék már 
nem minősül veszélyes hulladéknak, és törekedni kell a bontott anyagok 
újrahasznosítására (pl. bazalt kő, aszfalt törmelék). A bontandó anyagok 
mennyiségét a kiviteli terv mennyiség kiírása tartalmazza. 

11. TŰZVÉDELMI FEJEZET 

A terv a 9/2008 (II. 22.) BM sz. rendelettel közzétett Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatban előírtak figyelembevételével készült. A tervezett létesítmények „E” 
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(nem tűzveszélyes) osztályba tartoznak. Tűzállósági fokozatuk II. (közepesen tűzálló). 
Előzőek alapján külön tűzvédelmi intézkedésre nincs szükség. 

A tervezett utak vonalvezetés és teherbírás vonatkozásában is alkalmasak a 
tűzoltó járművek közlekedésére. 

12. MUNKAVÉDELMI FEJEZET 

A tárgy szerinti építmény műszaki kiviteli és szakági dokumentációját munkavédelmi 
szempontból a: 

• a munkavédelemről szóló, az 1997. évi CII. sz. törvénnyel módosított 1993. évi 
XCIII. sz. törvény 18. § (1) bek. szerint, továbbá; 

• a munkavédelemről szóló törvény végrehajtására kiadott 5/1993. (XII. 26.) MüM sz. 
rendeletben foglaltak, valamint; 

• MI-04.906-86 tartalmi előírásainak megfelelően készítettük el. 

Kivitelezőtől a tervezés időszakában nem tudtunk adatokat beszerezni, ezért a 
kivitelezés időszakára vonatkozó műszaki és biztonságtechnikai megoldásainkat még a kezdés 
előtt felül kell vizsgálni és a szükséges változtatásokat, kiegészítéseket, az akkor érvényes 
előírások alapján a tervezővel kell egyeztetni. 

A tárgyban nevezett tervezési feladatot az alábbi országos és szakmai előírások 
figyelembevételével készítettük el: 

• Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK), [253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rend.]; 

• Országos Vízgazdálkodási Szabályzat (OVSZ), [4/1981. (IV. 4.) OVH. sz. rendelkezés]; 
• Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ). 
• Közúti Hídszabályzat MSZ-07.3201; 
• Közúti Hídszabályzat KPM SZ HI/1-67, ill. MSZ-07.3201-67 (C fejezete); 

Betartottuk továbbá az alábbi szakági munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészségvédelmi 
létesítési és üzemeltetési előírásokat is: 

• Közmű és egyéb vezetékek elrendezése közterületen: 
 MSZ 7487-1:1979 Általános előírások, Fogalom-meghatározások; 
 MSZ 7487-2:1980 Elhelyezés a térszint alatt; 
 MSZ 7487-3:1980 Elhelyezés a térszint felett; 
 9004/1982/Közl. Ért. 16. KPM-IPM sz. Együttes közlemény a nyomvonal jellegű 

építmények keresztezésének műszaki követelményeire vonatkozó általános érvényű 
hatósági előírások. 

 VMS 218:1976 Vízellátási és vízelvezető vezetékek keresztezése egymással, 
közlekedési pályákkal és egyéb közművekkel. 

• MI-10-229:1987 Közműves csatornahálózat üzemeltetése. 
• MSZ 10.280:1983. Szenny- és csapadékvíz csatornázás munkavédelmi követelményei. 
• MI-10.190:1992. A közműves vízellátás ágazati irányelvei. 
• MI-10-191:1992. A közműves csatornázás ágazati irányelvei. 
• MSZ 2873:1986. Csővezetékek névleges üzemi és próbanyomása. 
• MSZ 10.310:1986. Vízügyi létesítmények. Épületen kívüli nyomás alatti vízszállító 

csővezetékek. 
• MSZ 15670:1978. Vészlétrák, vészkijárati kilépők és vészhágcsók. 
• MSZ 15015:1979. Építőipari földmunka. 
• MSZ 04-802-1:1990. Építő és szerelőipari alépítmények. Földmunkák, földművek. 
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• MSZ 04-802-4:1990. Építő és szerelőipari alépítmények: Víztelenítés. 
• MSZ 15003:1989. Munkagödör megtámasztása és víztelenítése. 
• MSZ 15022/1:1986. Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése. 

Vasbetonszerkezetek; 
• MSZ 15227:1980 M (1988) Vízépítési műtárgyak Vasbeton szerkezeteinek erőtani 

tervezése.--- 

A kivitelezés idején a helyszíni építési körülmények nem indokolják a közúti 
közlekedés forgalmi rendjének időszakos megváltoztatását, tehát Forgalomtechnikai terv 
készítése nem indokolt. 

Amennyiben a földmunka során régészeti leletet (kőfal, embercsont, cserép stb.) 
találnak, a munkát le kell állítani és a szükséges leletmentéshez a feltételeket biztosítani kell. 

13. OLTALOM 

Ez a tervdokumentáció a COMPLANEX Kft. és tervezőinek, szakértőinek 
szellemi terméke, amely szerzői jogi oltalomban részesül (Btk. 329/a §). A terveket 
csak a vállalkozási szerződés szerinti célra lehet felhasználni. Harmadik személy 
részére átadni csak a tervező előzetes írásbeli nyilatkozatának birtokában szabad. 

Budapest, 2016. július hó 

  ........................... 
  Boross László 
   fel. tervező 
   MMK: 01-0769; KÉ-T; VZ-T 


