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Klímatechnikai rendszerének bővítése 
A nézőtér bővítés során a +100 fő nézőszám növekedés kb.+3.000m3/h frisslevegő igény többletet  jelent, amelyet a befúvó és elszívó rendszer bővítésével kell kielégíteni. A légtechnikai berendezés befúvó és elszívó ventilátorait megfelelően méretezett, korszerű és energiatakarékos EC ventilátorokra kell cserélni, amely a megnövekedett igényeket kielégítheti. Ellenőrizni kell a meglevő légcsatorna keresztmetszeteket és szükség szerint új ágvezetékekkel, anemosztátokkal kell bővíteni a rendszert. Meg kell oldani az esetleg megnövekedett zajszint csökkentését a légtechnikai rendszerben, továbbá ellenőrizni kell a meglevő anemosztátok sajátzaj-keltését a módosított légmennyiségek ismeretében. 

 A légmennyiség növekedés további hűtési és fűtési teljesítményigényt is jelent. Az épület hűtési és klímarendszerinek működésével az a tapasztalat, hogy nyári időszakban gyakran hűtési – ellátási problémákkal jelentkeznek, ezért mindenképpen növelni kellene a beépített hűtőteljesítményt. Ennek egyik módja a meglevő folyadékhűtős (hűtött víz/fűtővíz kétcsöves elosztó hálózat) rendszer bővítése lehetne. Ez a munka eléggé körülményes és költséges lenne, pl.: a nagyobb folyadékhűtő nem férne el a jelenlegi helyén, keringető szivattyúkat kellene cserélni, a csőhálózat egy részét kicserélni nagyobb átmérőjűre az épületen belül, stb., amit egy működő épületben nem lehet elvégezni. Ezért javaslatunk az lenne, hogy földszinti kiállító terem, táncterem és mozgásterem klimatizálását független hűtési rendszerrel biztosítanánk (pl.: inverteres split rendszer), mert ezek a termek amúgy is egyedileg, szakaszosan vannak üzemeltetve. A split klímák szerelése viszonylag gyorsan és egyszerűen megoldható, az érintett terület használatának jelentős korlátozása nélkül. 

A hűtöttvíz rendszerben felszabaduló hűtési és fűtési teljesítményt a hálózat újbóli beszabályozásával lehetne átcsoportosítani az épület fan-coil és légtechnikai rendszerére. A kiviteli tervek alapján úgy tűnik, hogy TICHELMAN –rendszerű az alapvezeték hálózatot próbáltak kiépíteni, de ez a megoldás ebben az esetben nem lehet elég célravezető, hiszen nem egyforma igényű (térfogatáram és nyomásesés) fogyasztók és nem szabályos elrendezésben csatlakoznak. A munkák során ezért szükség lesz a fűtő/hűtő csőhálózat átvizsgálására (egyáltalán a terv szerint valósult-e meg?) és valamilyen mértékű átalakítására, további mérő-beszabályozó szelepek beépítésére. Az átalakítási munkák után a rendszert műszeresen be kell szabályozni, hogy minden fogyasztóhoz a megfelelő térfogatáramú hűtött víz jusson el a működés során, biztosítva ezzel a megfelelő hűtőteljesítményt.

A meglevő Airwell kültéri kompakt folyadékhűtő berendezés méretezési külső hőmérséklete 32°C. Sajnos egyre inkább tendencia, hogy nyáron több hétig is előfordulhat 35÷40°C körüli csúcshőmérséklet, azaz ekkor már a berendezés nem képes megfelelő mértékben leadni a környezet felé az elvont hőt. A berendezésnél nyáron gyakran előfordul a magas hűtőköri nyomás miatti hiba, amely sajnos a berendezés kompresszorainak –és hűtési üzemének – leállásához vezet. Ennek elkerülésére javaslatunk az, hogy hűtőkörönként egy-egy kiegészítő léghűtésű kondenzátort kell elhelyezni a folyadékhűtő közelébe, melyek növelik a hőleadás hatékonyságát, ezáltal a kánikulai napokon a hűtés üzembiztonságát.


