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El6zmények

Tervezett felljitas kapcsan az 6voda 2-es szamu épullete gépészeti, elektromos és
epitészeti atalakitasa tortenik meg. Az épitészeti atalakitds soran megrendeldi
szempont volt, hogy a tervezett valtoztatasok épitési engedélyezési eljaras keretébe
ne essenek bele. Kilsé nyilaszarok egységesitése és belsé atalakitas valaszfalazas
modositasokkal, illetve 0j bejarati rész készil. Meglévd tetészerkezet és fodém
meghagyasa mellett dontétt Megrendelé, ennek megtartdsara és a szikséges
javitdsok elvégzésére kulon szakvélemény készllt. Javitdsok és megerésitések
ennek alapjan végezhet6k. Koltségvetés kiiras részletes kiirasa alapjan tételesen
meghatarozott a tervezett munka.
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Szerkezeti atalakitasok muszaki leirdsa

Kilsé- belsé nyildskivaltasok, athidaldsok kialakitdsa

Kils6 meglévdé nyilasok egységesitése torténik meg. Meglévd reddnytokok
megszinnek dobozolassal. Ahol a nyilasok lejjebb kerillnek, szélesednek, vagy
magasabbra kerllnek, ott Uj PTH Al2 téglafalban, vagy PTH elemmagas athidalék
valyogfalban helyezendék el terv szerint. A statikai tervben helylk és darabszamuk
jelélve lett. Elhelyezendd pontos magassaguk épitész terv szerint hatarozandoé meg.
A tégla falazatban lévé A12 POROTHERM keramia athidalék folé km tégla rafalazas
készitendd, mely a nyomott évét adja az athidalénak. Ott, ahol rosszabb minéségl
valyog falazatban készll Uj athidalas, csak azonnal teherhordd athidalok épitheték
be, és kozvetlenll a falazatra nem terhelhet6k. A nyilasok két végén, minimum 25x38
cm-es km tégla pillérek készitend6k alap magasséagtoél inditva. Erre tAmaszthatok az
0j athidalék. Minden nyilas kivaltas kivitelezésének megkezdése el6tt, a fodém
ideiglenes aladducolasa szikséges. Ahol ez belsd kivaltas, ott mindkét oldalon
alatdmasztando a fodém. Az athidalé gerendakat 6vatos véséssel egyik, majd a
masik oldalrol megvésve lehet elhelyezni. Kiekelésik a megléevé szerkezettel
szilkséges.

Vasalt aljzat

Feltardsok alapjan, a régi épuletrészen kb 6 cm vastagsagu gyenge minéségi
vasalatlan beton aljzatbeton készilt, felette PVC burkolattal. Szigetelés, és
hészigetelées nem volt. A konyhai fémlemez fedéses épuletrészen kb 20 cm-es
vastag erésebb beton aljzat volt lathato feltaraskor. (Fotok szakvéleményben lathatok
a feltarasokrol)

Mivel a tervezett vizesblokkok jelentés része egy jol meghatarozhaté savban késziil,
féként a 6 cm —es betonozasu részen, itt a terven jeldlt savban () vasalt aljzat keészl,
10 cm vastagsagban, a gépészet elhelyezését kovetden. Alatta 10-15 cm
vastagsagu tomoritett kavicsagyazat készil, de a meglévé alapozas (tégla alap) ala
nem szabad menni. Ezen a részen, de csak itt vizszigetelés is készll épitész terv
szerinti rétegrenddel. A tobbi éplletrészen a beton aljzat megmaradd, gépészeti
véséseket kovetdéen javitandd. Vasalt aljzatban @8/150/150 hegesztett hald
helyezendd el. A tervezett vélaszfalak alatt, terv szerinti erfsitett vasaldsu
talpkoszoru készitendd, egybe vasalva a vasalt aljzattal.

Vidlaszfalazas

Terv szerint az épuletben 1évé jelenlegi valaszfalak nagy része bontasra kerdl.
Helyettik, 0j 15 cm vastagsagu YTONG szerkezet(i kdnnyebb sulyd, de a nagy
belmagassadgra még alkalmazhat6 valaszfalak késziinek. A 20 cm-es meglévd
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aljzatra az 0] valaszfalak kdzvetlenul raépitheték, mig a 6 cm-es beton aljzati részen
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csak 0j vasalt és er6sitett aljzatra épitheték. Valaszfalakban YTONG szerkezeti
nyilas athidalok helyezendék el ajtok felett.

Vidlyogfalazat

Belsé és helyenként kulsé feltarasok alapjan, a vastagabb 50-55 cm-es falazatok
valyog szerkezetiek, tégla betétekkel. Ezekrél fotok lathatdak a szakvéleményben. A
feltart két belsé valyog falazat alatt 2 sor tomdor tégla alapozas volt lathatdé. Ennek
alapjan valdszinlsithetd, hogy az épllet ezen részei alatt nincs, vagy csak
részlegesen készillt alapozés. A tervezett atalakitasok ennek figyelembe vételével,
és a jelenlegi allapot lehetéség szerinti megovasaval készultek.

Megrendel6 kérésére, a kulsé falazat hészigetelése igény volt. Az épitész tervek
alapjan 8 cm vastagsagu lélegz6 hészigetelés és megfelelé vakolat készililne ezeken
a falakon, melyeket a para mozgas megakadalyozasa, korlatozasa érdekében fal
injektalassal kell ellatni. Jelenleg a falazat sehol sem vizes, repedésmentes, jO
allapotu. A tervezett beavatkozas pontosan nem meéretezhetd paratartalom
valtozassal jarhat, melynek statikai kovetkezményei is lehetnek. Tul sok viz, vagy
teljesen kiszaradt, parat egyaltalan nem kap¢ falazat is allékonysag vesztéshez
vezethet szélséséges helyzetben. Mivel jelenleg egy jol mikodé bedllt falazatrol van
sz0, statikailag az utélagos hdszigetelés elhelyezése ezen a falazaton nem javasolt.

Meglévé kbézbensé vdlyogfalba készuld kivdltds

Epitész terv szerint a meglévé nyilasok mérete és helye is moédosul a vizesblokkon
atmend valyog kozbensd féfalban. Erre S-02 tervszammal kilon terv készil. A
nyilasok Uj kivaltasai, csak Uj szerkezetre terhelhetdék, melyek acél oszlopokkal és Uj
kisméretli tégla falazattal lettek megoldva. Ezek alapozésa, csak 6vatos modon,
vasalt talpgerendaval készul, hogy a jelenlegi alapozasi sik minél kisebb mértékben
sériljon. A teherelosztd vasbeton talpra rogzitheték az acél oszlopok csomdélemezei,
ragasztott furt csavarokkal kialakitva. A falazott pillér rész is erre készilhet. Nagyobb
nyilas felett 3 db 1140 acél gerenda helyezendd el kivaltasként, mely felett kiékelve
tehereloszt6 6 mm vastagsagu acéllemez helyezendd el, teljes fellleten. A
kapcsolatok hegesztettek. Az acél gerendak alsé Ovét lapos vasakkal 6ssze kell
hegeszteni. Acél oszlopok tAmaszonként 2 db 100.150.5 oszlopokkal készitendék. A
haromtamaszt acél gerenda az acél oszlopokon kivil, km tégla falazatra is
radltetend®, megfeleld falegyen kialakitdsat kbvetéen. Kisebb 96 cm-es nyilas felett a
falvastagsag athidalasara 5 db elemmagas PTH athidalo épitendé be.

A kivéltas teljes kivitelezésének id6tartama alatt, a fal mindkét oldala aladucolandé!
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Statikus tervezGi nyilatkozat

Alulirott Kelemenné Bokor Gabriella nyilatkozom, hogy a G6d6ll6, Janos u. 6-8 szam
alatti 2-es szadmu épulet statikai tervezésénél meglévé és épitendd 0j szerkezetek
kialakitasanak tervdokumentacioja készitése soran betartottam a Magyar Szabvany
2011 januarban érvénybe lépett Eurocode, épllet szerkezeteire vonatkozo
el6irasait és alfejezeteit.

A statikai szamitashoz felhasznalt szabvanyok:

Eurocode 1. A szerkezetet ér6 hatasok MSZ EN-1991-1-1(1...5): 2003
Eurocode2. Betonszerkezetek tervezése MSZ EN-1992-1-1(1...5): 2000
Eurocode3. Acélszerkezetek tervezése MSZ ENV-1993-1-2(3): 1999
Eurocode5. Faszerkezetek tervezése MSZ ENV-1995-1-1(2): 2000
Eurocode6. Falazott szerkezetek tervezése MSZ ENV-1996-1-1(1..6): 2000
Eurocode7. Geotechnikai tervezeés MSZ ENV-1997-1-1(1..3): 2000-2001

Felelésséget csak a tervben meghatarozott szerkezetekre és kialakitott
megoldasokra tudunk vallalni, egyéb terv részét nem képezd szerkezeti kialakitasok,
kivitelezési és technologiai kérdésekben csak kilén megbizas keretében elkészitett
tervek alapjan. Tervtdl eltérd allapotok esetén, statikus tervezé értesitendé.

Mogyordd, 2017.aprilis 15.

Kelemenné Bokor Gabriella
okl.épitémérnok, tartészerkezet tervezd TT 13-9243
Tartoszerkezeti szakértd SZES 1-T
Epitési szakértd SZES 2
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