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1. MEGBIZAS, ELOZMENYEK, A TERV TARTALMA

A tervet a Generaltervezd, Wettstein és Tarsa Bt. megrendelésére, altervezoként
készitettiik. A munka megbizéja Godolld Varos Onkorményzata, Polgarmesteri
Hivatal Foépitészi Iroda. A megbizas a ,,Godollo, Szabadsdg tér — Dozsa Gyorgy ut
csomopont (érintett helyrajzi szdmok 417/33; 969; 408/3) kérnyezetrendezési
tervének” elkészitésére szolt. Dokumentacionk az ehhez kapcsolodd csapadékiz
elvezetés tervét tartalmazza.

A tervvel parhuzamosan a Generaltervezd késziti a parkoldok uttervét, Homann
Janos a kdrnyezetrendezési, Antal Zoltan az elektromos létesitmények terveit.
1.1  Elozmények

A tervezés Megrendeldje és a létesitmény Beruhdzdja, engedélyese a ,,Godollo
Viros Onkormdnyzata” (2100 Gédollé Szabadsdg tér 7.), amennyiben sziikséges, az
engedélyek illetékét, dijat Ok fizetik. A kérnyezetrendezés kapcsan felujitasra keriil a
szokokut, valtoznak a csomdpontban a gyalog- és kerékpar dtkeldhelyek.

1.2 A terv tartalma

Viznyel6 bekotés: DN200 KG-PVC csébdl: 1db 10,5m
HAURATON KS100 folydka: KS 100 27,5 m
HAURATON Osszefolyé idom: KS 100 1db 0,5 m
Tisztitoakna: D800 mm 1db
Viznyeloakna: D450 mm 1db

Viznyelbakna dtalakitasa tisztitoaknara: 1db



2. ALAPADATOK

2.1 Alaptervek

e A kornyezet rendezés terve (Objekt T4jépitész [roda Kft., Homann Janos);

e Az kornyezetrendezéshez kapcsolodd kozvilagitds terve (Kontinuum-Vill
Mérnoki Iroda Kft., Antal Zoltan);

o  Alaptérképiil az A-Ponton Kft. digitdlis geodéziai helyszinrajzat hasznaltuk fel,
amelyet a kozmii-nyilvantartasi adatokkal és sajat helyszinelésiink adataival
egészitettlink ki;

2.2 Tervegyeztetések

A terviinket a tervkészités soran eldzetesen egyeztettiik:

A Generaltervezovel és a tarstervezokkel;

Fopolgarmesteri Hivatal képviseldivel;

VUSZI Nonprofit Kft.-vel a csapadékviz csatornik {izemeltetdjével;

A kozteriileti kozmiivek iizemeltetdi nyilatkozatainak beszerzés a Megbizo altal
jovahagyott engedélyezési terv alapjan torténik.

3. JELENLEGI ALLAPOT

A tervezési teriilet Godollé belvarosaban taldlhato, a Dozsa Gy. Ut — Szabadsag
tér keresztezOdésében. A Dozsa Gy. ut az M3-as feldl a belvarosba vezetd forgalmas
fout. Az utak burkolata jelenleg aszfaltbeton, oldalon kiemelt szegéllyel. A
csomoOpontban nagy a keresztezd gyalogos forgalom is. A keresztezddés nyugati
oldaldn van egy kis tér szokokuttal és diszburkolattal. Ezek allapota igen leromlott,
felyjitasuk sziikséges.

A tervezési teriileten elvalasztott rendszerli szennyviz- és csapadékviz csatorna,
ivoviz és tavfiités, valamint tav- és hirkozlési-, elektromos- (kozvil., 1 kV, Tv) kabelek
vannak. A csomdpontban, mind a Szabadsag téren (DN300), Mind a Dozsa Gy. uton
(DN1000) van csapadékviz csatorna. Az utburkolat vizelvezetését ontottvas viznyelok
biztositjak. A térnek nincs kiilon vizelvezetése, burkolata a csomopont felé lejt, a
csapadékviz a jardan keresztiil az utburkolatra folyik.

A meglévé kozteriileti kozmiiveket az ilizemeltetokkel tortént egyeztetések
alapjan terviink feltiinteti. Megjegyezziik, hogy ezeken kiviil is lehetnek a helyszinen
a nyilvantartisban nem szereplo vezetékek.

3.1 Altalaj- és talajvizviszonyok

Tervezésiink jelenlegi fazisdban talajmechanikai adatok nem allnak
rendelkezésre.



4. A TERV RESZLETES ISMERTETESE

Az utépitési tervben forgalom csillapitas €s a gyalogos keresztezd forgalom
védelmében épiil egy kozépsziget és kisebb szegély korrekcidkra kertil sor. A tervben
szerepel a kerékparutak kijelolése és felfestése, és e miatt a gyalogatkel6helyek
kismértékii modositasa. E miatt a Szabadsag tér torkolataban egy viznyeld akna
athelyezése sziikséges.

A gyalogos tér egy része, a szokokut és kornyezete atépitésre keriil a
kornyezetrendezési terv szerint. A tér 0j diszburkolatot kap és a 1€pcsok is atépitésre
keriilnek. Az als6 1épcsOsor tetején sziikséges a térrél a csomdpont felé a felszinen
foly6d csapadékvizek megfogasa. Ennek érdekében a kornyezetrendezési, burkolési
tervvel egyeztetve a 1épcsdsor tetején egy végig futd résfolyokat terveztiink.

4.1 Csapadékviz elvezetés

A Szabadsag tér szaki szegélye melletti viznyeld akna a tervezett gyalogos
atkeldbe esik. Az aknan a viznyeld racsot ontottvas (D400) fedlapra kell cserélni. Az
aknatdl 2,2 m-re — a gyalogos és kerékparos atkeld kozott a DN300 beton csatorndra
egy viznyeloaknat kell épiteni, 480x480 ontéttvas viznyeldraccsal (Rsz.: Cs-214).

A 1épcso tetején 28,0 m hosszban Hauraton Faserfix KS 100 tipust folyokat
terveztiink. Itt a tervezett burkolat vég vizszintes (206,80 mBf.), ezért lejtéses (6%o)
folyoka elemek alkalmazasat terveztik. Miutan ezek szama korlatozott, egyes
szakaszokon vizszintes elemeket is kellett alkalmazni a Cs-212 sz. hossz-szelvény
szerint. Ezeken a szakaszokon valdszintlileg gyakrabban kell majd a folyokat tisztitani.
A folyoka elemekre horganyzott acél 160 mm nyakmagassagii aszimmetrikus ,,rés-
fedlap” keriil a kornyezetrendezési tervvel 6sszhangban. A fedlap terhelési osztalya
C250. Javasoljuk, hogy a folyoka fels6 végén az utols6 0,5 m hosszii fedlap
kiemelhetd racsos legyen, igy innen megoldhato lesz a folydka atoblitése, tisztitasa.

A folydka szakasz also végére keriil a Cs32 Gsszefolyd idom, innen indul a
10,5m hosszu DNI150 KG-PVC tervezett viznyelo bekotés. A nagy magassag
kiilonbség ¢és a keresztezd kozmiivek miatt két 45°-os iranytoréssel kialakitott
nsurrantoval” kell inditani a megfeleld mélység elérése érdekében. Ez utdn a csé
tervezett lejtése 150—100%o.

A tervezett viznyeld bekotés befogaddja a Dozsa Gy. Gt nyugati kiemelt szegélye
mellett haladé DN200 beton csatorna, ami a gyalogatkeldnél 1évé viznyel6tdl indul és
a DN1000 csapadékviz csatorndba kot. A csatorndra a bekotés helyén (a viznyel6tol
6,85 m) egy tisztitdbaknat (Cs31) kell épiteni. A kis mélység miatt az akna belmérete
0,8 m.

4.2  Hidraulika

A tér teriiletén a meglévo lefolyasi tényezdje a = 0,80, a burkolt feliiletek aranya
nem valtozik, igy nem valtozik a csapadékviz csatorndba jutd vizmennyis€ég sem. A



vizgyljtd teriilte nagysaga A=0,080 ha; 4 éves visszatérési idével szdmolva az
elvezetend6 mértékadd vizmennyiség Qas= 28 I/s. A DNI150 milanyag csatorna
bekotés kapacitasa 100%o-nél 49 1/s.

5. TERVEZETT EPITESI ANYAGOK
5.1 Gravitacios miianyag csovek

A bekotéseket — a kis takarasra valo tekintettel — KG-PVC anyagu, SN8
gyUrimerevségi DNI150 mm-es homogén falszerkezeti gumigytrs illesztésii
csOvekbdl és idomokbol terveztiik.

Ezek maradék nélkiil kielégitik a csatorndkkal szemben tadmasztott vizzardsagi
kovetelményeket, ennek érdekében, és gazdasagi okokbdl is minél hosszabb
szalhosszusagu csovekbdl kell épiteni.

A miianyag csoveket ellendriztiik a fiiggbleges iranyu alakvaltozasra ,,A” jelt
kozuti terhelésre. Az eldirt kétszeres biztonsagi tényezdével szamolva, a Cs-213 sz.
rajzon 1év0 Munkadrok mintakeresztszelvényen kozolt 120°-os bedgyazas és tomoritési
értekek szigoru betartdsa mellett a tervezett csatorndn létrejové alakvaltozas a
megengedett értéken beliil marad. Az agyazat és a cs6zdna készithetd apré (max.
12 mm) folyamatos szemeloszlast zuzalékbol (murvabol) is.

A csatornédkat és a bekotéseket a helyszinrajzon kozolt értékeknek megfeleloen
kell megépiteni, a kitlizés az utterv szerint torténik. Az 0j bekdtéseket €s az aknakba
beépitett bekotdidomokat ideiglenesen tokelzard idommal vizzaréan le kell zarni.

5.2  Aknadk, miitargyak

A FASERFIX Super KS folydka elemek szdlerdsitésii betonbdl késziilnek,
horganyzott, vagy rozsdamentes acél peremmel (illesztés a fedlaphoz). A folyoka
elemeket 100 mm vastag, 400 mm széles betonalapra helyezett atlag 30 mm vastag
betondgyazatra kell fektetni. Az elemek hossza altalaban 1000 mm, ezért az ives
szakaszokon, a pontosabb ivkovetés érdekében az elemeket ketté kell vagni. A
fedlapok 500 mm hosszban késziilnek, HAURATON asszimetrikus rés-fedlapot
terveztiink, C250 terhelési osztalyra, rés magassaga: 160 mm, rés szélessége: 12,5 mm,
horganyzott acél. 500/1000 mm; Cikkszam: 5775/5776.

A kozutba keriilé aknafedlapok €s viznyeléracsok D400 teherbirasuak.

A meglévo tisztitbakndkba a miianyag csovek vizzard -csatlakoztatdsahoz
aknabekotd idomot kell beépiteni. Az aknabekotd idomhoz a csdveket gumigytiriivel
kell csatlakoztatni.

A viznyeldaknat D450 mm belsé atméréji ,,VNYR” tipusti eldére-gyartott
elemekbdl terveztiik, az als6 elemet a befogadd akna irdnyaba kell elforditani (Rsz.:
Cs-214).



A miitargyaknal alkalmazott anyagok:

o Szerkezeti beton: C16/20-XC3-16-F2
° Betonacél: B60.50

5.2.1 Szigetelések, vakolatok, burkolatok
Normal, sima vakolat:

A betonelemek kotéséhez és a vizzard vakolatokhoz Hvz 200 min. cement-
habarcsot kell hasznalni (MSZ 16000/1:1986).

A tisztitoakndk belso, fiiggdleges monolitbeton feliiletén 5 mm vastag, egyrétegii
cementhabarcs (Hvz 150) vakolatot kell késziteni. A vizzel érintkezo feliileteken
20 mm vastag, hdromrétegii vizzdré cementhabarcs (Hvz 200) vakolatot kell
késziteni.

6. KIVITELEZESI SZEMPONTOK

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a munkagddrok és munkaarkok ne keriiljenek
elontésre, illetve koriilkeritésiikrol és éjszakai kivilagitadsukrol mindenkor gondoskodni
kell.

A bekotések mélységét és lejtését befolydsolhatja a meglévo vezetékek helyzete.
A csapadékviz csatornat a befogadotol kezdve kell megépiteni, a megadott szintek
betartasaval.

A kivitelezés eldtt kézi foldmunkaval, kutatéarkokkal kell — szakfeliigyelet
mellett — feltarni a meglévd vezetékeket. Amennyiben nincs meg a sziikséges
védotavolsag, védelem Iétesitése szitkséges. A teriileten sériilékeny Ontottvas és
azbesztcement vizvezetékek vannak, ezért fontos a munkaarok — munkagoddor zartsorta
ducolasa a foldmozgasok elkeriilésére. Az utépitésnél az altalaj és az agyazat
tomoritése nem végezhetd vibrohengerrel, csak rétegesen kis teljesitményti kézi
lapvibratorral.

6.1 Foldmunka, dicolds (MSZ 04-802/1 és 900/3)

A varhato fejtési viszonyok szempontjabol a munkadrkokban II-III. osztilyba
tartozd talajra kell szamitani. Foldvisszatoltésre a csézondban csak I-II. o.
talajféleségeket szabad felhasznalni. A termett talajok tomorités szempontjabol ,, K
osztalyba tartoznak.

A talajmechanikai szakvéleménnyel 6sszhangban 1,3 m arokmélységig vizszintes
hézagos, ennél mélyebb arkoknal fiiggédleges zartsoru dicolést terveztiink.

A munkadrok ducoldsanak gondos, a foldkiemeléssel egyidejiileg torténd
végzésére kiilon felhivjuk a figyelmet. Kiilonos gonddal kell {igyelni a munkadrok



szarazon tartasara, mert a hirtelen leziduldé zaporok a munkaarokban kérokat
okozhatnak, ezért a nagy esOzésnél lefolyd csapadékvizek tavoltartasarél mindig
gondoskodni kell. Az utols6 0,2-0,3 m vastagsagii réteget csak kozvetleniil a
csOfektetés eldtt szabad kiemelni, hogy a termett talaj fellazulasat elkeriiljék. Az
agyazat teherbirasa a betonozas eldtt min. E=45 Mpa legyen

Elektromos, hirkozlési- és jelzokabel, valamint gazvezeték 2,0 m-es
kornyezetében csak kézi foldmunka végezheto.

6.2  Agyazat, visszatoltés, tomorités

A tervezett vezetékekhez ,,A” jeli kdzuti terhelésre méretezve, min. 150 mm vtg.
120°-0s  Try 85%-ra tomdritett durva homokagyazatot kell késziteni. A
milanyagcsovek csézondjaba (a csovezeték mellé és f61¢ 300 mm vtg.-ban) Try 85%-
ra, kézzel tomoritendd homok talajcserét iranyoztunk elé. Ezeknek statikai szerepiik
van, feltétleniil betartandok, tomoritésiik az MSZ 9049 eldirasa szerint késziiljon!

Az 4gyazat ¢és a cs6zona késziilhet kaviccsal kevert homokbdl vagy murvabdl is,
de nem tartalmazhat 30 mm-nél, a miianyagcsé homok csézénaba visszatoltésre keriild
anyag pedig 12 mm-nél nagyobb szemcseatmérdji anyagot ¢és 12%-nal tobb
finomszemcsét. A két réteg jellemzd hatarértékei: pn =21 kN/m?; ill. 22,5°-0s bels6
surlodasi szogli agyazati anyag. Ennél kedvezOtlenebb adottsagu talaj nem tolthetd
vissza. Szerves talajt a munkaarokba visszatdlteni nem szabad.

A c¢sd folotti 300-500 mm-es sdvban csak I-Il. osztalyu talaj tolthetd vissza,
kézzel. A cso felett 500 mm vastagsag felett géppel végezhetd a tomorités Try 85%-ra.
A burkolat ala visszatoltésre keriilé fels6 500 mm vastag talaj és agyazati réteget
Try 90%-ra kell tomoriteni.

A munkaarkok visszatoltésénél a helyi talajok a heterogén feltoltés kivételével
felhasznalhatok.

A kiszorul6 foldet, beleértve a munkaarokba vissza nem tdlthetd szerves talajt is,
végleges deponiaba kell elszallitani.

A megéplilt vizvezeték és csatorndk munkadrkiba visszatoltott fold tomorségi
vizsgalatat el kell végeztetni, amely vizsgdlatot kizarolag akkreditalt laborral
rendelkezo intézmény végezhet!

6.3 Viztelenites

A tervezett vezetékek kis fektetési mélységében nem varhatd talajviz
megjelenése. Az ¢évszaki adottsagoktol fiiggéen jelentkezhet rétegviz, amelynek
elvezetésérél gondoskodni kell, a talajadottsagokra tekintettel nyiltviztartas
alkalmazhato. A kiszivattyuzott talajvizet az egyesitett rendszerii csatornaba lehet
vezetni.



6.4  Vizzarosdgi proba

Az elkésziilt gravitacios vezetékek vizzardsagi vizsgalatit az OVH-MI 167/2,
illetve az MSZ 06-2654618 szerint szakaszosan is le lehet folytatni, 0,2 bar
viznyomassal. A csOvezetékeket a csatlakozasoknal szabadon hagyva kozépen le kell
terhelni.

A munkaarkot csak a gravitacios vezeték sikeres vizzarosagi vizsgdlata utdn
lehet visszatolteni. Erre a Megrendeld és az Uzemelteté képviseldjét meg kell hivni és
az eredményt az épitési naploban rogziteni kell. Az elkésziilt vezetékeket az atadas-
atvétel soran az MSZ 10-311/1986 agazati szabvany 4.2.2 és 4.3.2 pontjai szerint
mindsiteni kell. A kivitelezett vezetékeknek I. mindségi osztdalyunak és tokéletesen
vizzaronak kell lennitik.

6.5  Burkolatbontas, helyredllitas
6.5.1 Onkormdnyzati utak
A tervezési teriilet Godollé Varos Févdrosi Onkormadnyzata kezelésében van.

Az akna atépitések, az aknara torténd bekotés és a folyoka épitéséhez a
burkolatbontdst a koltségvetésben szerepeltetjiik, a végleges burkolat helyreallitast a
folyoka melletti szakaszon a kornyezetrendezési terv tartalmazza. A burkolat €pités
eltt a kozmiivek csapszekrényeit és a szerelvényeket szintbe kell helyezni, ill. a
szlikséges kivaltasokat el kell végezni.

6.6 Ideiglenes forgalomkorldatozas

A folyokék és a bekotdcsatorndk épitése az utépitéssel egyiitt torténik, igy nem
sziikséges kiilon ,,Ideiglenes forgalomkorlatozasi tervet” késziteni.

7.  KOZMUKERESZTEZESEK

A jelenlegi kézmiihelyzetrdl a ,,Meglévd allapot ismertetése” cimii fejezetben
mar szoltunk, ezeket a Cs-211 sz. helyszinrajzon szerepeltetjiik. A tervezett kozteriileti
csatornabekotések meglévé  kozmiivezetékeket kereszteznek. A feltiintetett
nyomvonalakat a beszerzett adatszolgaltatdsok alapjan tiintettiik fel. Ezeken kiviil
ismeretlen, ill. az dbrazolt nyomvonaltol eltérd helyzetii vezetékek is eléfordulhatnak a
terlileten. Kiilonosen felhivjuk a figyelmet arra, hogy a tervezett vezeték kizelében
eldirasait, valamint 11./1984. (VII. 22.) /Ip.M. sz. rendelet eldirdsait be kell tartani.
Felhivjuk itt is a figyelmet arra, hogy az iizemeltetok szakfeliigyeletét meg kell
rendelni.
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8. KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

A tovabbiakban a tervezett Iétesitmény kivitelezésének kornyezetvédelmi
vonzataival foglakozunk. A vezetéképités alatt és utan bizonyos mértékig a kdrnyezeti
elemek megvaltoznak. Torekedni kell arra, hogy a valtozas minél kisebb mértékii
legyen.

8.1 Zajvédelem

A kivitelezés ideje alatt varhato zajterhelések: beton, aszfalt burkolatbontasi munkékat
800 és 16% ora kozott kell végezni. Fenti idén tul és el6tt bontas lakokorzetben
nem végezhetd. Olyan intézmények kornyezetében, ahol kiillondsen zavard és
kéaros lehet a zajhatds, az onkormanyzattal és az intézménnyel kiilon meg kell
egyezni a bontdsi munkdk {itemezésérdl (Vigado, iskola, dvoda, bdlcsdde,
egészségligyi, szocialis intézmény). Az épitkezés soran hasznalt munkagépeknek
a szabvany szerinti zajvédd burkolattal kell rendelkezniiik. A munkagépek {ires
jératasa tilos. Ha a megengedett szintet meghaladja a zaj mértéke, akkor
felmentést kell kérni.

Zajterhelési hatarérték — sem a kivitelezés, sem a miikddtetés alatt — nem
haladhatja meg a 8/2002.(111. 22.) KoM-EiiM 2. sz. melléklet hatarértékeit.

8.2  Levegotisztasag védelem

Epités ideje alatt a munkagépek kipufogd gazai okozhatnak 1égszennyezést. Az épitési
terlileten csak olyan a szabvanyoknak, orszdgos eldirdsoknak megfeleléen
vizsgaztatott munkagép dolgozhat, amelynek szennyezOanyag kibocsatasa
megfelel az eldirasoknak. A munkateriileten (varakozés, rakodas) keriilni kell a
motorok lires jaratisat.

8.3  Hulladékos tervfejezet
Veszélyes hulladékok

Epités alatt a kivitelezés soran véletlenszertien eléfordulhat olajszennyezés (Qu, ill.
Qis). Az olajjal szennyezddott talajt ki kell cserélni. Azoknal a stabil gépeknél
(viztelenitésnél vakuum géphdz), ahol olaj elfolyasra kell szdmitani, ott a varhat6
elfolyas ala felfogd fémtélcat kell elhelyezni. A veszélyes hulladékot az arra a
feladatra kijelolt szervezetnek kell 4tadni, ennek mennyisége nem tervezhetd. A
csatornaépités soran a miianyag vezetékek leszabasanal keletkez6 maradékokat
vissza kell széllitani a gyartdhoz, aki visszaforgatja a gyartasi folyamatba.

A tervezett vezetékek iizemelése soran veszélyes hulladék nem keletkezik. A
csatornarendszer tisztitdsanal (dugulds), karbantartasanal keletkez6 kommunalis
hulladékot, a jellegétdl fiiggden vagy a szennyviztisztito telepre kell szallitani és
a tisztitasi folyamatra adni vagy a hulladéklerako telepen kell elhelyezni.
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Epitési és bontdsi hulladékok

A csatorna kivitelezése soran a 2000. évi XLIII. szdmu torvény 1. szamu
mellékletében Q6 kategdriaba sorolhatd nem veszélyes hulladékok keletkeznek.

e  Betonburkolatok bontasa: elhelyezése szilard-hulladék lerako helyen;

e  Miianyag: visszaszallitdsa a gyartdhoz Gjrahasznositasra;

e  Kiszorul6 fold: a humuszt kiilon kell leszedni €s deponalni, Ujrahasznosithato. A
kiszorul6 foldet az onkorményzat altal kijelolt helyen kell depondlni tovabbi
hasznositas esetén (feltoltés). Kiszoruld foldet termdtalajon elhelyezni csak az
illetékes NTSZ kiilon engedélyével lehet. Kiszoruld fold, igény esetén a szilard
kommunalis hulladékleraké helyen takar6 anyagnak felhasznalhato.

Uzemelés sordn a csatorna meghibasoddsa esetén sziikséges bontasi munkaknal
jelentkezhetnek a  fentieckben megnevezett hulladékok. Elhelyezésiik,
artalmatlanitasuk megegyezik a fent ismertetett modszerekkel.

8.4 Vizvédelem

A talajmechanikai szakvélemény szerint a csatorndk épitésekor nem érik el a
talajvizszintet.

8.5 Novényzet

A tervezett vizelvezetés miatt fa kivagdsdra nincs sziikség.

9. KITUZES

A tervezett vezetéket a helyszinrajzon feltiintetett adatok alapjan (at
szelvényszamok) kell kitlizni.
9.1 Magassagi alappontok

A terven megadott abszolut magassagi adatok BALTI tengerszint felettiek.
Kiindulasi magassag:

Az utkeresztezddésben, az Gtburkolatban 1évd csapadékviz csatorna aknafedlap szintje,
magassaga: 213,38 m B.f.

10. TUZVEDELMI FEJEZET

A terv a 9/2008 (II.22.) BMsz. rendelettel kozzétett Orszadgos Tiizvédelmi
Szabalyzatban eldirtak figyelembevételével késziilt.

Az altalunk tervezett létesitmény (csatorndk) ,,E” (nem tlzveszélyes) osztalyba

rrrrrr

intézkedésre nincs sziikség. A csatorna csapadékviz széllitdsara szolgél, igy mérgezd, tliz-
vagy robbanasveszélyes anyag nem keriilhet bele.
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11. MUNKAVEDELMI FEJEZET

crer

szempontbol a:

a munkavédelemrdl szolo, az 1997. évi CII. sz. térvénnyel modositott 1993. évi XCIII.
sz. torvény 18. § (1) bek. szerint, tovabba

a munkavédelemrodl sz6l6 torvény végrehajtasara kiadott 5/1993. (XII. 26.) MiM sz.
rendeletben foglaltak, valamint;

MI-04.906-86 tartalmi eldirasainak megfelelden készitettiik el.

Kivitelez6t6l a tervezés idoszakaban nem tudtunk adatokat beszerezni, ezért a

kivitelezés idOszakéra vonatkozé miiszaki és biztonsagtechnikai megoldasainkat még a kezdés
elott felil kell vizsgalni és a sziikséges valtoztatasokat, kiegészitéseket, az akkor érvényes
eldirasok alapjan a tervezdvel kell egyeztetni.

A targyban nevezett tervezési feladatot az alabbi orszdagos és szakmai eloirasok

figyelembevételével készitettiik el:

Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési Kovetelmények (OTEK), [253/1997. (XII. 20.)
Korm. rend.];

Orszagos Vizgazdalkodasi Szabalyzat (OVSZ), [4/1981. (IV. 4.) OVH. sz. rendelkezés];
Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat (OTSZ).

Kozuti Hidszabalyzat MSZ-07.3201;

Kozuti Hidszabalyzat KPM SZ HI/1-67, ill. MSZ-07.3201-67 (C fejezete);

Betartottuk tovabbd az alabbi szakagi munkavédelmi, biztonsdgtechnikai, egészségvédelmi

létesitési és iizemeltetési eloirasokat is:

Kozmi és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten:

MSZ 7487-1:1979 Altalanos el6irasok, Fogalom-meghatarozasok;

MSZ 7487-2:1980 Elhelyezés a térszint alatt;

MSZ 7487-3:1980 Elhelyezés a térszint felett;

9004/1982/Kézl. Ert. 16. KPM-IPM sz. Egyiittes kozlemény a nyomvonal jellegii
épitmények keresztezésének miiszaki kovetelményeire vonatkozo altalanos érvényli
hatosagi eldirasok.

VMS 218:1976 Vizellatasi ¢és vizelvezetd vezetékek keresztezése egymassal,
kozlekedési palyakkal és egyéb kdzmiivekkel.

MI-10-229:1987 Kozmiives csatornahalozat tizemeltetése.

MSZ 10.280:1983. Szenny- és csapadékviz csatornazas munkavédelmi kdvetelményei.
MI-10.190:1992. A kozmiives vizellatas dgazati irdnyelvei.

MI-10-191:1992. A kdézmiives csatornazas dgazati iranyelvei.

MSZ 2873:1986. Csdvezetékek névleges lizemi és probanyomasa.

MSZ 10.310:1986. Viziigyi létesitmények. Epiileten kiviili nyomas alatti vizszallitd
csOvezetékek.

MSZ 15670:1978. Vészlétrak, vészkijarati kilépok és vészhagesok.

MSZ 15015:1979. Epitdipari foldmunka.

MSZ 04-802-1:1990. Epitd és szereldipari alépitmények. Féldmunkak, foldmiivek.
MSZ 04-802-4:1990. Epité és szerelbipari alépitmények: Viztelenités.

MSZ 15003:1989. Munkagddor megtamasztasa és viztelenitése.

MSZ 15022/1:1986. Epitmények teherhordé szerkezeteinek erdtani tervezése.
Vasbetonszerkezetek;

MSZ 15227:1980 M (1988) Vizépitési miitargyak Vasbeton szerkezeteinek erdtani
tervezése.
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A kivitelezés idejére vonatkozo részletes, tételes munkavédelmi, biztonsag-technika,
egészség- ¢€s kornyezetvédelmi eldirdsokat az évszaki, idéjardsi és helyi koriilmények,
alapjan, a tervdokumentacioban foglalt részletes tervezdi eldirasban, és a hivatkozott hatosagi
eldirasokban foglaltakon talmenden az Epitdipari Termeld-folyamatok Technologiai El6irasai
cimii EGSZI kiadvany munkanemekre, munkafolyamatokra kidolgozott el&irasaibol
esetenként mindig a felelds miiszaki vezetdnek kell meghatarozni és betartasukat ellendrizni.

A kézi vagy gépi foldmunkakat nagy eldvigyazattal és koriiltekintéssel kell végezni,
kutatéarkok asasaval kell feltarni a keresztezd kozmiivek tényleges helyzetét.

A fesziiltség alatt lévi 1égvezetékek, jelzO és energiaellatd foldkabelek biztonsagi
ovezetében ¢és kozelében végzendd munkaknal be kell tartani a 11/1984/VIIL.22./IPM szamu
rendelet munkavégzést tilto és korlatozo, részletes és tételes, balesetet megel6zo eldirasait.

Egyéb eldirdsok:

A vizzér6, kopasalld bevonat készitésekor az egyéb cement kotdanyagli termékekhez
hasonldan kell eljarni. A bérre froccsent habarcsot szappanos vizzel kell lemosni

A kivitelezés idején a helyszini épitési koriilmények nem indokoljdk a kozuti
kozlekedés forgalmi rendjének idészakos megvaltoztatasat.

Amennyiben a foldmunka sordn régészeti leletet (kofal, embercsont, cserép stb.)
talalnak, a munkat le kell dallitani és a sziikséges leletmentéshez a feltételeket biztositani
kell.

A terv el6irdsaitol eltérni csak a tervezo eldzetes értesitése €s irasbeli engedélye alapjan
szabad.

12. OLTALOM

Jelen tervdokumentacié az 1999. évi LXXVI. Torvény értelmében szerzoi
jogvédelem alatt all. A tervdokumentaci6 a COMPLANEX Kft. valamint tervezéinek
¢s szakértdinek szellemi terméke. A tervet csak a vallalkozas szerinti célra lehet
felhasznalni. Annak tovabbtervezése, modositasa, teljes egészében vagy részleteiben
torténd masoldsa, kozzététele — barmilyen formaban — csak a tervezdk eldzetes
irasbeli engedélyének birtokaban lehetséges.

Budapest, 2017. november ho

Boross Laszlo
felelos tervezo
MMK: 01-0769 / VZ-TEL





